
                     
                                                                                           Пројектовање, надзор и вештачење 
         грађевинских објеката нискоградње 
         Ваљево 14000, Војводе Мишића 13/Б 
         Тел: 014/228-353,   Fax: 014/238-036 
         harmonijaprojekt@mts.rs 
         Бр. р.: 205-87835-35; ПИБ 103828460,             
                                         2001............................................................2018...    мат.бр.20019280; бр.ПДВ: 186133783 
         ВАЉЕВО       www.harmonijaprojekt.com  

 
 

                                                     0 - ГЛАВНА СВЕСКА 
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                                                              бр. 4497/1 КО Пирот град                                         
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Хармонија Пројект 

САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ  

 

0.1. Одлука о одређивању главног пројектанта 

0.2. Изјава главног пројектанта 

0.3. Садржај техничке документације 

0.4. Подаци о пројектантима 

0.5. Подаци о објекту и локацији 

0.6. Пројектни задатак 

0.7. Локацијски услови 

0.8. Услови јавних предузећа 

0.9. Копија катастарског плана 

0.10. Копија катастарског плана водова 

0.11. Катастарско - топографски план  

0.12. Грађевинска дозвола 

0.13. Ситуације 

 

 

 



0.1. OДЛУКА O ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 

81/09 - исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013 – одлука 

УС,  98/2013 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и одредби Правилника о садржини,  начину и 

поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени 

објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) као: 

 
 

Г Л А В Н И    П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 
за израду пројекта за извођење (ПЗИ) за уређење Трга пиротских ратника (између робне, 

модне куће, Дома војске и везног тракта), ул. Бранка Радичевића и дела тротоара у ул. 

Српских владара – испред Дома културе, на кат. парцели бр. 4497/1 КО Пирот град, 

одређује се: 

 

 

 

 
Саша Миловановић, дипл. инж. арх..........................................................................300 L789 12  

 
 
 
 
Инвеститор: Град Пирот 

 

Одговорно лице / заступник:  

 

Печат: Потпис: 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: ПЗИ 1016/18 

Место и датум: Пирот, 12.10.2018. год. 

 
 



0.2. ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА (ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ) 

 
 

Главни пројектант Пројекта за извођење (ПЗИ) за уређење Трга пиротских ратника 

(између робне, модне куће, Дома војске и везног тракта), ул. Бранка Радичевића и дела 

тротоара у ул. Српских владара – испред Дома културе, на кат. парцели бр. 4497/1 КО 

Пирот град, 

 
 
 

Саша Миловановић, дипл. инж. арх. 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

да су делови пројекта за извођење (ПЗИ) међусобно усаглашени, да подаци у главној 

свесци одговарају садржини пројекта. 

0 Главна свеска бр. ГС      1016/18 

4 Пројекат електроенергетских инсталација бр. ПЗИ   1016/18 

8 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације бр. ПЗИ   1016/18 

9 Пројекат спољног уређења бр. ПЗИ   1016/18 

 

 

 

 

Главни пројектант (ПЗИ):                 Саша Миловановић, дипл. инж. арх.  

Број лиценце:                                     300 L789 12 

 

Лични печат:                                      Потпис: 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: ГС 1016/18 

Место и датум: Ваљево, 16.10. 2018. год. 

 
 



0.3. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

0 Главна свеска бр. ГС      1016/18 

4 Пројекат електроенергетских инсталација бр. ПЗИ   1016/18 

8 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације бр. ПЗИ   1016/18 

9 Пројекат спољног уређења бр. ПЗИ   1016/18 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



0.4. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

0  - ГЛАВНА СВЕСКА 

 

Пројектант: „Хармонија Пројект″ доо, Ваљево 

Главни пројектант:  Саша Миловановић, дипл. инж. арх. 

Број лиценце:                                            300 L789 12 

Лични печат:  Потпис: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 - ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

 

Пројектант: ,,Хармонија Пројект″ доо, Ваљево 

Одговорни пројектант: Радивој Босиљчић, дипл. инж. ел. 

Број лиценце: 350 6098 03 

Лични печат: Потпис: 

 

 
 

8 - ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  

 

Пројектант: ,,Хармонија Пројект″ доо, Ваљево 

Одговорни пројектант: Душан Бесара, дипл. инж. саобр. 

Број лиценце: 370 K148 11 

Лични печат: Потпис: 

    
 

 
 
 

 



9 - ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА  

 

Пројектант: ,,Хармонија Пројект″ доо, Ваљево 

Одговорни пројектант:  Саша Миловановић, дипл. инж. арх. 

Број лиценце:                                            300 L789 12 

Лични печат:  Потпис: 

    
 

 
  



0.5. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

тип објекта: Трг, улица и тротоар  

врста радова: уређење 

категорија објекта: Г 

класификациони број: 211201, 211202 

назив просторног односно 

урбанистичког плана: 

План генералне регулације 

„Пирот - Центар“ („Службени лист града Ниша“ бр. 60/2014 и 

70/2014)  
место: Град Пирот 

број катастарске парцеле и 

катастарска општина: 
4497/1 КО Пирот град                                         

инсталације 
Подземне електроинсталације, стубови јавне расвете, 

шахтови водовода и канализације  

 
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 

Локацијски услови: 

Градска управа Пирот,  

Одељење за урбанизам, комунално – 

стамбену делатност,  

грађевинарство и инспекцијске послове 

бр:  

ROP-PIR-2469-LOC-

1/2018 

датум: 23.02.2018. 

год. 

 
УСЛОВИ  И САГЛАСНОСТИ 

Услови: 

Услови за пројектовање и прикључење 

Електродистрибуције Пирот 

бр: Д.10.25.-40348/2-

2018 
датум: 13.02.2018. год. 

Посебни услови и подаци ЈП “Водовод и 

канализација“ Пирот 
бр: 04-121/2 

датум: 14.02.2018. год. 
Услови издати од Телеком-а Србије, Дирекција за 

технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, 

Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, 

деловодни 

бр: А334-56900/3-2018 

датум: 14.02.2018. год 

Интерни бр. Лкрм 39. 

Издате сагласности: Сагласност ЈКП „Градска топлана“ Пирот 
бр: 04-1063/18 

датум: 20.02.2018. год. 

 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

димензије објекта: 

 

 Трг Пиротских Ратника  

 Ул. Бранка Радичевића  

 Тротоар у ул. Српских владара 

  укупна површина (m
2
) 

P=3.994,14m² 

 P=1.178,00m² 

  P = 449,94m² 

           P= 5.622,08 

 

 

 

 

Материјализација 

објекта 

 

 

 

одводњавање 

попречним и 

подужним нагибима 

до постојећих 

бетонских канала, 

који се руше и на 

истој локацији 

израђују нови АБ 

канали  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материјализација 

објекта 

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Трг Пиротских ратника 

Тип кабла  

 

Тип LED светиљке 

 

 

Ул. Бранка Радичевића: 

Тип кабла  

 

Тип LED светиљке 

 

 

 

 

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

Трг Пиротских ратника 

Саобраћајна опрема 

Ул. Бранка Радичевића 

Саобраћајни знакови 

Попречне ознаке на коловозу 

(линија заустављања и пешачки прелаз) 

Остале ознаке на коловозу (паркинг места) 

 

 

 

Саобраћајна опрема 

Тротоар у ул. Српских владара 

Саобраћајни знакови 

Ознаке на коловозу (паркинг места за TAXI)  

 

Привремена сигнлаизација 

 

СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ 

Трг Пиротских ратника 

Камени агрегат 0-63mm (Мс=40МПа) 

Камени агрегат 0-31,5mm (Мс=60МПа) 

Слој песка, фракције 2-4 mm 

Бетонске плоче (20*20 cm) 

 

Ул. Бранка Радичевића 

Камени агрегат 0-63mm (Мс=60МПа) 

Камени агрегат 0-31,5mm (Мс=80МПа) 

БНС22 

АБ11 

 

Тротоар у ул. Српских владара 

Камени агрегат 0-63mm (Мс=40МПа) 

Камени агрегат 0-31,5mm (Мс=60МПа) 

Слој песка, фракције 2-4 mm 

Бетонске плоче (20х20 cm) 

 

 

 

 

 

PP00 5х6 mm
2
 

PP-Y 3x2.5mm
2
 

PARK FLOWER 

MIDI 2 63W, 6800lm, 

4000K, IP65 

 

PP00 5х4mm
2
 

PP-Y 3x2.5mm
2
 

KEATON M 9300/74 

77W ECG R01, 

4000K 9300Lm IP66 

IK09 

 

 

 

паркир стубови 

 

класа 1 и 2 

 

бела боја 

бела боја осим 

возила особа са 

инвалидитетом 

(жута боја) 

паркир стубови 

 

класа 2 

жута боја 

 

знакови класе  2 

 

 

 

d=20 cm 

d=10 cm 

d=5 cm  

d=6 cm (8 cm) 

 

 

d=25 cm  

d=15 cm 

d=7 cm 

d=4 cm 

 

 

d=20 cm 

d=10 cm 

d=5 cm  

d=6 cm  

 

 

 

 

Саобраћајно 

оптерећење 
Ул. Бранка Радичевића средње 



Предрачунска 

вредност објекта 

дин. без ПДВ-а: 

4 – Пројекат електроенергетских инсталација 

8 – Пројекат саобраћаја и саобраћајне 

сигнализације 

9 – Пројекат спољног уређења 

7.668.360,00 

 

417.216,00 

33,579,608.78 

Укупно: 41,665,184.78 

 

 

          Главни пројектант: 

Саша Миловановић, дипл. инж. арх. 
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ПАРТИЈА 1: Израда пројектно техничке документације уређења Трга 
пиротских ратника (између робне, модне куће, Дома војске и везног 
тракта), ул. Бранка Радичевића и дела тротоара у ул. Српских владара 
- испред Дома културе 
 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

За израду пројектно техничке документације за уређење Трга пиротских 

ратника (између робне, модне куће, Дома војске и везног тракта), ул. Бранка 

Радичевића и дела тротоара у ул. Српских владара-испред Дома културе, на 

кат.парцели бр. 4497/1 КО Пирот град 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Објекат: Трг пиротских ратника (између робне, модне куће, Дома војске и везног 

тракта), ул. Бранка Радичевића и дела тротоара ул. Српских владара (испред 

Дома културе) 

Место: Пирот 

Кат.парц.бр.: 4497/1 КО Пирот град 

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предмет израде пројектно техничке документације је уређење следећих површина: 

 део Трга пиротских ратника - (између робне, модне куће, Дома војске и 

везног тракта) 

 ул. Бранка Радичевића и  

 делу тротоара у ул. Српских владара-испред Дома културе. 

 

Потребно је урадити: 

 Идејно решење за добијање локацијских услова 

 Пројекат за грађевинску дозволу  

 Пројекат за извођење 

У оквиру пројекта треба урадити: 

 Архитектонско-грађевински пројекат 
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 Пројекат електро инсталација (кабловски развод и функционално 

осветљење) 

 Пројекат инсталација водовода и канализације (фекалне и атмосферске) 

 Пројекат озелењавања 

 Пројекат саобраћаја (само у ул. Бранка Радичевића) 

Сви пројекти и њихови делови морају бити међусобно усаглашени! 

Побројане површине представљају једну целину. Тренутно су деградиране, пуно је 

деформација и неравнина. Постојеће плоче од камена пешчара су вађене услед 

замене топловода и других кварова и нису уграђене на адекватан начин. Саме 

плоче немају одговарајућу дебљину, а како су изложене колском саобраћају 

испадају. У ул. Бранка Радичевића већи делови поиспадалих плоча су замењени 

асфалтом.  

И одводњавање ових површина је услед неоговарајућих решења и већ поменутог 

лошег враћања плоча лоше. 

Стубови јавне расвете на Тргу су у лошем стању, део између модне куће и Дома 

војске је неосветљен. 

Ради се о централном Тргу, који је врло је посећен. То је пешачка зона, али свакако 

треба имати на уму да је неопходан дотур робе околним пословним објектима који 

се налазе на Тргу.  

Тренутно стање овог дела града ствара лошу слику о читавом Пироту, те је уређење 

потребно. 

ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Циљ израде пројектно техничке документације је уређење ове веома значајне 

градске, пешачке површине чиме би се повећао ниво услуге пешака, на Тргу и 

тротоарима у ул. Српских владара. 

 

Такође, пројектом треба уредити постојећи паркинг простор, формирањем што 

више паркинг места у ул. Бранка Радичевића. 

Посебну пажњу треба посветити растињу и у складу са мишљењем Комисије за 

сечу стабала града Пирота предвидети уклањање или уређење постојећег.  

ПOДЛОГЕ 
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Припрема катастарско топографских подлога је обавеза пројектанта и улази у цену 

пројеката. 

Потребно је извршити геодетска снимања и ситуационо решење урадити на 

ажурној катастарској подлози. Потребно је снимити улазе у објекте, поготово 

висинске коте улаза у пословне просторе. 

Координате дати у координатном систему, са апсолутним котама. 

Припрема катастарско топографских подлога је обавеза пројектанта. 

ПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ 

1. ТРГ ПИРОТСКИХ РАТНИКА (између робне куће и везног тракта) 

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 

 Уређење Трга урадити у постојећим границама.  

 Пројектом предвидети уклањање површинских слојева одговарајуће 

дебљине и њихову замену материјалима по захтеву Наручиоца. Носивост 

подлоге је одговарајућа, стабилизована. 

 Предвидети уклањање армирано бетонске клупе кружног облика испред 

банке Интезе. 

 Одводњавање решити одговарајућим подужним и попречном падовима, са 

увођењем воде у постојеће сливнике. Избегавати канале са металним 

решеткама колико је год то могуће. Уколико су постојећи сливници 

оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију, као и 

нивелацију са новопројектованим решењем. 

 Предвидети „зелене“ површине које ће оплеменити простор, али њима не 

угрозити функционалност Трга. Ове површине уредити у нивоу Трга, 

партерно. Предвидети растиње, високо и ниско, које је одговарајуће 

поднебљу, отпорно и лако за одржавање (уважити мишљење и сугестије ЈП 

Комуналац из Пирота). 

 Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и 

препреке које би отежале кретање инвалидних лица. 

 Пројектом обухватити и улазе у објекат старе робне, модне куће и Дома 

војске, постојеће жардињере, степеништа, и сл. 

 Финалну обраду Трга предвидети бетонским плочама типа “Exlusive” или 

одговарајућим. Плоче су израђене од водонепропусног бетона, површински 

слој је од дробљеног гранита, гранулације 2-4мм. Употребити плоче 

различитих боја којима формирати бордуре које ће пружити адекватни 

ликовни доживљај усклађен са уређењем постојећих, околних површина. 

ЈАВНА РАСВЕТА 
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 Предвидети одговарајућу јавну расвету, ЛЕД сијалицама, у свему према 

фотометријском прорачуну.  

 Са избором типа светиљке треба да се сагласи Наручилац и пројектант 

архитектонско грађевинског дела. 

2. ТРОТОАРИ У ул. СРПСКИХ ВЛАДАРА 

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 

 Уређење тротоара урадити у постојећим границама.  

 Пројектом предвидети уклањање површинских слојева одговарајуће 

дебљине и њихову замену материјалима по захтеву Наручиоца. Носивост 

подлоге је одговарајућа, стабилизована. 

 Одводњавање решити одговарајућим подужним и попречном падовима, са 

увођењем воде у постојеће сливнике. Избегавати канале са металним 

решеткама колико је год то могуће. Уколико су постојећи сливници 

оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију, као и 

нивелацију са новопројектованим решењем. 

 Предвидети уклањање старог кестена код пешачког прелаза (постоји 

решење Комисије за сечу стабала) 

 Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и 

препреке које би отежале кретање инвалидних лица. Предвидети прописне 

„водиље и зауставне“ плоче за слепа и слабовида лица. 

 Финалну обраду тротоара предвидети бетонским плочама типа 

“Мултиколор”, црно бели (као плоче испред зграде Округа). Плоче су 

израђене од водонепропусног бетона, површински слој је кварцни песак 

бојен мешавином црно беле боје.  

ЈАВНА РАСВЕТА 

Постојећа јавна расвета је функционална и одговарајућа. 

 

 

3. УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 

 Уређење улице урадити у постојећим границама. Како је ова улица уствари 

паркинг простор, предвидети максималан број паркинга 

 Предвидети одговарајућу, дискретну баријеру ка локалима у анексу Дома 

културе, којом ће се омогућити несметано кретање пешака 
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 Пројектом предвидети уклањање површинских слојева одговарајуће 

дебљине и њихову замену материјалима по захтеву Наручиоца. Носивост 

подлоге је одговарајућа, стабилизована. 

 Одводњавање решити одговарајућим подужним и попречном падовима, са 

увођењем воде у постојеће сливнике. Избегавати канале са металним 

решеткама колико је год то могуће. Уколико су постојећи сливници 

оштећени или запушени, предвидети њихово довођење у функцију, као и 

нивелацију са новопројектованим решењем. 

 Пројектовано решење не може имати никакве висинске денивелације и 

препреке које би отежале кретање инвалидних лица.  

 Финалну обраду коловоза предвидети одговарујућим асфалтом. 

ЈАВНА РАСВЕТА 

Постојећа јавна расвета је функционална и одговарајућа. 

ОБРАДА ПРОЈЕКТА 

Предметни пројекат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи (Сл. 

гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 

145/2014), Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским 

путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (Сл. 

гласник РС бр.113/15) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 

(Сл. гласник РС бр.23/2015, 77/2015, 58/2016 и 96/2016). 

Пројектна документација треба да буде у складу са Законом о јавним путевима (Сл. 

гласник РС, бр.101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и Законом о 

безбедности саобраћаја на путевима (Сл.гласник РС, број 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 96/2015 - други закон и 9/2016 - Одлука 

УС РС). 

При пројектовању и избору грађевинских материјала поштовати правила струке, 

као и важеће техничке прописе и нормативе. 

Пројектну документацију урадити и испоручити у: 

1. 5 (пет) штампаних примерака  

2. На 3 (три) CD у елeктронској “едит”-абилној и у PDF форми и то: 

 Текстуални део пројектне документације у MS Word “.docx” или „.doc” 

формату (текст форматиран - ћирилично писмо, по могућству врста слова 

Times New Roman, величина слова 12) и PDF формату који је потписан 

дигиталним потписом 
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 Графички део документације треба да је у целости векторска графика, 

формата “*.dwg”, снимљена као AutoCAD документ и у PDF формату који је 

потписан дигиталним потписом 

 Предмер и предрачун у EXCEL и PDF формату (текст форматиран - 

ћирилично писмо, по могућству врста слова Times New Roman, величина 

слова 12). Предмер и предрачун радова урадити одвојено за сваку целину 

посебно (Трг, ул.Бранка Радичевића, тротоар) и потребно је да је свака врста 

радова и њихова рекапитулација одвојено приказана, као и збирну 

рекапитулацију. Потребно је да Предмер и предрачун радова садржи 

формуле. 

 Предмер радова испоручити као засебан фајл, у одговарајућем, прописаном 

обрасцу Наручиоца, спремно за поступак јавне набавке. 

НАПОМЕНЕ 

 Пројектант је у обавези да да писану изјаву да је обишао локацију и стекао 

непосредан увид у ситуацију на терену. 

 Потребно је да се пројектант пре приступања изради предметног посла 

обрати Наручиоцу у циљу преузимања припремне документације. 

Документацију, која буде потребна, а којом Наручилац не располаже, 

пројектант је дужан да прибави од надлежних институција, односно да 

обави са њима потребну сарадњу. У току израде пројекта, пројектант је 

обавезан да поступи по свим евентуалним примедбама надлежних 

инстутуција.  

 Трошкове према надлежним институцијама сноси Наручилац 

(административне таксе и накнаду за услуге) 

 Пројектант је у обавези да врши консултације са представником 

инвеститора у току израде пројекта и пре штампања и коричења пројекта.  

 Пре штампања и коричења пројекта Пројектант је дужан да презентује 

пројекат у просторијама Наручиоца и да евентуалне примедбе исправи. 

 Пројектант је дужан да да процену рока за извођење радова 

 Пројектант је дужан да приликом постављеног питања понуђача у поступку 

јавне набавке за извођење радова на предметном пројекту (у вези пројектне 

документације) да писана појашњења на сваки детаљ пројектно техничке 

документације који није јасно дефинисан у документацији. 

 Пројектант је дужан да приликом извођења радова на предметном пројекту 

(у вези пројектне документације) да писана појашњења на сваки детаљ 

пројектно техничке документације који није јасно дефинисан у 

документацији. 

 У рок за израду пројектно – техничке документације не рачунају се дани 

потребни за прибављање локацијских услова, вршења техничке контроле 

пројекта и дани потребни за прибављање грађевинске дозволе. 

 



____________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке услуга,  

редни број 1.2.21/2017: Израда пројектно техничке документације 
 7/7 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПАРТИЈА 1 – Израда пројектно техничке документације за уређење Трга пиротских 

ратника (између робне, модне куће, Дома војске и везног тракта), ул. Бранка 

Радичевића и дела тротоара у ул. Српских владара-испред Дома културе, на 

кат.парцели бр. 4497/1 КО Пирот град 

     

Р.БР. НАЗИВ УСЛУГЕ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕД. ЦЕНА без ПДВ-

а 

1. Израда идејног решења за добијање 

локацијских услова 
ком. 1.00  

2. Израда пројекта за грађевинску 

дозволу 
ком. 1.00  

3. Израда пројекта за извођење ком. 1.00  

Укупно без ПДВ-а    

ПДВ     

Укупно са ПДВ-ом    

 

 

 
Место:_____________                                                ____________________ 
                   име и презиме овлашћеног лица понуђача 

Датум:_____________                         М.П.                ____________________                                                         
Потпис 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
       Република Србија

Градска управа Пирот
Одељење за урбанизам, комунално-стамбену делатност, 
грађевинарство и инспекциске послове 
ROP-PIR-2469-LOC-1/2018
Интерни број : 03-350/79-2018
Датум : 23.02.2018 год.                                           

Поводом  захтева  Града  Пирота  са  седиштем  у  ул.  Српских  владара  бр.82  за  издавање
локацијских услова,  Одељење за урбанизам,  комунално-стамбене послове, грађевинарство и
инспекциске послове  Градске управе Пирот на основу чл 53а Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ бр.72/09,  81/09 – испр.,  64/10 – одлука УС, 24/11,  121/2012, 42/2013-
одлука  УС,  50/2013-одлука  УС,  98/2013-одлука  УС и  132/2014),  Плана  генералне  регулације
„Пирот-Центар“ („Службени лист града Ниша“ бр. 60/2014 и 70/2014)  издаје :

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
       
за уређење Трга пиротских ратника (између робне, модне куће, Дома Војске и Везног тракта), ул.
Бранка  Радичевића  и  дела  тротоара  у  ул.Српских  владара  (испред  Дома  културе)  на  кат.
парцели бр. 4497/1 Пирот-град.

Категорија објекта – Г, класификациони број 211201 и 211202.

Подаци о могућностима и ограничењима изградње 

 Поменута парцела обухваћена је Планом генералне регулације „Пирот-Центар“ и  налази
се у целини П 15.

 Намена објекта : трг и саобраћајнице. 
 Уређењем градске, пешачке површине повећаће се ниво услуге пешака на Тргу и делу

тротоара у ул. Српских владара. Осим тога, уређује се постојећи паркинг простор у ул.
Бранка Радичевића.

 Планирано уређење трасирати по постојећем стању.
 Одводњавање  решити  одговарајућим подужним и попречним падовима,  са  увођењем

воде у постојеће сливнике.
 Неопходно је поштовати услове којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих

особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом.
 За део трга који се уређује предвидети одговарајућу јавну расвету. Предвидети зелене

површине које ће оплеменити простор и које неће угрозити функционалност Трга.

Услови  за  пројектовање  и  прикључење  на  дистрибутивни  електроенергетски
систем :
Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV 
Планирана одобрена снага : 17,25kW
Фактор снаге : изнад 0,95 
Место везивања прикључка на систем : постојећи измештени мерни орман јавне расвете напојен
преко  посебног  кабловског  извода  из  ТС10/0,4kV  „Центар“  у  складу  са  условима
Електродистрибуције Пирот.
Врста прикључка : посебан
Карактер прикључка : трајни

Услови и сагласности :

-   Услови за пројектовање и прикључење Електродистрибуције Пирот, бр. Д.10.25.-40348/2-2018 
од 13.02.2018год. 
-   Посебни услови и подаци  ЈП “Водовод и канализација“ Пирот бр. 04-121/2 од 14.02.2018год.
-  Услови издати од Телеком-а Србије, Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, 
Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, деловодни бр. А334-56900/3-2018 од 
14.02.2018год. Интерни бр. Лкрм 39.



-   Сагласност ЈКП „Градска топлана“ Пирот, бр. 04-1063/18 од 20.02.2018год.

Достављено уз захтев : 

Идејно решење урађено од стране Предузеће „Хармонија пројект“ д.о.о. из Ваљева, одговорни 
пројектант Саша Миловановић дипл.инж.арх. бр.лиценце: 300 L789 12. 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важности решења којим се
одобрава извођење радова издатог у складу са тим условима.

На издате локацијске услове може се поднети приговор Градском већу у року од три дана од дана
достављања локацијских услова.

Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу. Обавеза одговорног 
пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са правилима грађења и условима 
садржаним у локацијским условима.    

Поступак издавања грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева овом Одељењу кроз 
Централни информациони систем у оквиру Агенције за привредне регистре.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се :

-    извод из пројекта за грађевинску дозволу,  израђен у складу са правилником којим се уређује
садржина техничке документације,
-   пројекат за грађевинску дозволу,  израђен у складу са правилником којим се уређује садржина
техничке документације,
-   доказ о плаћеној накнади за Централну евиденцију.

         
                                                                                                                  Начелник :             
                                                                                                Зоран Крстић, дил.инж.грађ.                    
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Одлучујући о захтеву надлежног органа од 07.02.2018. године, поднетог у име: ГРАД ПИРОТ, 

ул. Српских владара бр. 82 на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 
145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл.  гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), издају се 

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 

објекта: уређење Трга пиротских ратника, улице Бранка Радичевића и дела тротоара у 

ул. Српских владара (испред Дома културе), класе 211201, бруто површина објекта 5631,68 

m
2
 у Пироту – Трг пиротских ратника, к.п. 4497/1, к.о. Пирот - град. 

Овим условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту: 
ОДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место 
и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.  

На основу увида у идејно решење бр.119/18 од јануара 2018. год., копију плана за катастарску 
парцелу и извод из катастра водова, издају се ови услови.  

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак 

Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV  

Планирана одобрена снага: 17,25 kW  - постојећи трофазни купац ел. енергије без 
лимитатора на претплатничком броју 4076701368703.              

Фактор снаге: изнад 0,95 

Опис простора за смештај мерног ормана: Мерење утрошене ел. енергије вршити преко 

постојећег мерног уређаја. 

Остали услови за извођење прикључка: За расвету која се дограђује израдити прикључне 

- напојне кабловске водове, у свему према одобреној техничкој документацији. 

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза 

прикључкa:  

Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним 
осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.  

Од ормана мерног места (ОММ) до РТ у објекту обезбедити четворожилни вод максималног 
пресека 16 mm

2
 одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за увезивање 

фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (PE) и неутралног (N) проводника. 
Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди 
алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од 
продора напона агрегата у ДСЕЕ. 
 

2. Технички опис прикључка 

Врста прикључка: посебан случај 

Огранак Електродистрибуција Пирот  Градска управа Пирот, Одељење за  

Пирот, ул. Таковска бр. 3  урбанизам, комунално-стамбене послове  

ЦЕОП: ROP-PIR-2469-LOC-1-HPAP-2/2018  грађевинарство и инспекцијске послове  

Наш број: Д.10.25.-40348/2-2018  ул. Српских владара бр. 82  

Место, датум: Пирот, 13.02.2018. год. 

 

 Пирот  
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Карактер прикључка: трајни 

Место прикључења објекта: мерни орман, иза мерног уређаја . 

Место везивања прикључка на систем: постојећи измештени мерни орман јавне 

расвете напојен преко посебног кабловског извода из ТС 10/0,4kV “ Центар “. 

Опис прикључка до мерног места: Електроинсталације дограђене расвете везати преко 

постојећег бројила. Напојне водове за објекат који се дограђује урадити у свему према 

одобреној техничкој документацији. 
 

Опис мерног места: постојећи измештени мерни орман за један мерни уређај (ИМО-1). 

Мерни уређај: Постојеће директно трофазно бројило бр. 056908. 
 

Бројило активне електричне енергије мора бити најмање класе тачности 2, 230 V, 10-40 А.  

Управљачки уређај: нема . 

 3.  Место испоруке електричне енергије: 

Место испоруке електричне енергије: мерни орман, иза мерног уређаја . 

4.  Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења: 

Електроенергетска опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофазнoг 
кратког споја 6 kA/10 kA/15 kA. 

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим 
корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду 
дистрибутивног система „ЕПС Дистирибуција“ д.о.о. Београд, може странки да обустави 
испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи 

5.  Накнада за прикључење 

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање 
трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник 
РС“, бр. 77/12), a у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања 
трошкова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ. 

Накнада за прикључење износи: 

1. Трошкови прикључка:          0,00   РСД. 

2. Део трошкова система насталих због прикључења објекта: 0,00   РСД. 
 

   

Укупно (без обрачунатог ПДВ):          0,00   РСД. 

6.    Услови за укрштање и паралелно вођење 

На датој локацији постоје електроенергетски објекти – 10kV вод  и 0,4kV водови који се 
укрштају или паралелно воде са планираним објектом -  уређењем Трга пиротских ратника, 
улице Бранка Радичевића и дела тротоара у ул. Српских владара саобраћајнице са друмским 
мостом на реци Лужници, а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуција Пирот. 

Инвеститор је у обавези да поштује следеће: 

6.1. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама 
Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног 
напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978 ). 

7.   Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта 

7.1   Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, 
без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. 

7.2    Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских 
објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за припрему и 
надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција 
Пирот у Пироту, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за 
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извођење радова и контакт телефон. 

7.3   Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне 
електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања 
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пирот у Пироту.          
У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити 
алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Пирот. Трошкове 
постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као  и трошкове градње, у 
складу са чл. 217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор 
објекта због чије  изградње се врши измештање. 

8. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања. 

9.  Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, 
инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова. 

10.  Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у 

садржају пројектне документације. 

11.    За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност. 

12. Значење појединих израза 

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место 
разграничења одговорности над објектима између ОДС и корисника система. 
Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се 
налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се 
обавља испорука електричне енергије. 

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.  

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца 
физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења 
одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење 
технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај. 

 

 

Услове обрадио, 
Виши сарадник за енергетику             

Петровић Сузана ел. инж 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 Директор огранка  

______________________ 

Ђорђевић Зоран дипл.ел.инж 
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Javno preduze}e  Vodovod i kanalizacija  Pirot 
 

 

 
                                                                                                        Ul.V.Mi{i}a br.36 , 18300 Pirot  

                                                                               Po{tanski fah 40 

                                                                                                        Na{ znak 04-121/2 

                                                                                                        Pirot  14.02.2018.god. 
                                                                            

  
 PREDMET: Posebni uslovi i podaci o postoje}oj i planiranoj vodovodnoj i kanalizacionoj  

             mre`i za ure|ewe Trga pirotskih ratnika, ulice Branka Radi~evi}a i dela     

             trotoara u ul. Srpskih vladara (ispred Doma kulture) 

 

Na zahtev Odeqewa za urbanizam, komunalno-stambene poslove, gra|evinarstvo i 

inspekcijske poslove Op{tine Pirot br.03-u-350/79-2018, broj postupka: ROP-PIR-2469-
LOC-1-HPAP-3/2018 od 07.02.2018.god. i prilo`enu dokumentaciju za izradu uslova 

vodovoda i kanalizacije za ure|ewe Trga pirotskih ratnika, ulice Branka Radi~evi}a i 

dela  trotoara u ul. Srpskih vladara (ispred Doma kulture) od 08.02.2018.god., JP Vodovod 

i kanalizacija Pirot daje slede}e 

 

PODATKE I POSEBNE  USLOVE 
 

     Radi ure|ewa Trga pirotskih ratnika, ulice Branka Radi~evi}a i dela  trotoara u ul. 

Srpskih vladara (ispred Doma kulture), kategorije objekta G, klase 211201 i 211202, na 

katastarskoj parceli br. 4497/1 KO Pirot-grad, a u ciqu izgradwe i za{tite vodovodne i 

kanalizacione mre`e i objekata na wima. 

 

I – VODOVOD 

 
1.Na  prilo`enoj  situaciji  ucrtana je postoje}a, postoje}a predvi|ena za zamenu i 

novoprojektovana vodovodna mre`a, ozna~eni pre~nici cevi i nazna~ene dubine instalacije.  

2.Raspolo`ivi pritisak u postoje}oj vodovodnoj mre`i u okviru granice razrade datog 

komleksa kre}e se oko 5,0 bara.  

3.U okviru ure|ewe Trga pirotskih ratnika, ulice Branka Radi~evi}a i dela trotoara u ul. 

Srpskih vladara (ispred Doma kulture) i razrade ulica u okviru datog kompleksa, u 

zavisnosti od kapaciteta postoje}e vodovodne mre`e i planiranih potreba za 

vodosnabdevawe industrijskih, komunalnih, poslovnih, sportskih i stambenih objekata, u 

ciqu poboq{awa i adekvatnog vodosnabdevawa u nasequ, prema svim tehni~kim propisima, 

pravilnicima i normativima predvideti: 

-rekonstrukciju-zamenu postoje}eg plasti~nog cevovoda pre~nika 90 mm u ulici Branka 

Radi~evi}a koji je povezan na polietilenski (PE) cevovovod pre~nika 110 mm u ul. ]irila 

i Metodija, novoprojektovanim cevovodom pre~nika min. 90mm – kako se odredi projektom .  

-rekonstrukciju-zamenu postoje}eg plasti~nog cevovoda pre~nika 63 mm do postoje}e 

vodomerne {ahte za Modnu ku}u koji je povezan na polietilenski (PE) cevovovod pre~nika 

110 mm u ul. ]irila i Metodija, novoprojektovanim cevovodom pre~nika min. 90mm – kako 

se odredi projektom 

GRADSKA UPRAVA PIROT 

Odeqewe za urbanizam, komunalno-stambene 

poslove, gra|evinarstvo i inspekcijske poslove 

Srpskih vladara br. 82 
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-rekonstrukciju-zamenu postoje}eg plasti~nog cevovoda pre~nika 40 mm do postoje}ih 

vodomernih {ahti za vezni trakt i lokale koji je povezan na polietilenski (PE) cevovovod 

pre~nika 90 mm koji napaja vodom hotel Analuks, novoprojektovanim cevovodom pre~nika 

min. 63mm – kako se odredi projektom 

-zamenu postoje}e plasti~ne, azbesne i pocinkovane vodovodne mre`e, odnosno dotrajalih, 

starih prikqu~nih i dovodnih vodova, do ulaza u postoje}e-novoprojektovane ulice-sokake i 

parcele, tj. do postoje}ih-novoprojektovanih tehni~ki propisnih vodomernih {ahti, 

novoprojektovanim cevovodima pre~nika-kako se odredi projektnom dokumentacijom.  

-ukidawe tehni~ki nepropisne vodovodne mre`e i prikqu~aka, i prevezivawe prikqu~aka na 

postoje}u uli~nu vodovodnu mre`u, prema uslovima JP Vodovod i kanalizacija Pirot. 

Kako na situaciji nisu prikazani svi postoje}i prikqu~ni-dovodni vodovi za objekte-

ustanove, pomenute radove realizovati u toku. rekonstrukcije i izgradwe ulice. 

4.Trasu zamewene i novoprojektovane vodovodne mre`e locirati javnom povr{inom, ulicom, 

sokakom, saobra}ajnicom, u zavisnosti od polo`aja postoje}e vodovodne mre`e, podzemnih i 

nadzemnih instalacija i regulacione linije ulice-puta. 

5.Postoje}u uli~nu vodovodnu mre`u i prikqu~ne-dovodne vodove koji se mewaju ukinuti na 

mestima prikqu~aka, prema uslovima JP  Vodovod i kanalizacija  Pirot.  

6.Zamewene prikqu~ne-dovodne vodove za objekte i sokake-novoprojektovane ulice od mesta 

prikqu~ka na uli~noj vodovodnoj mre`i do ulaza u parcele i sokake-novoprojektovane ulice, 

tj. do postoje}ih-novoprojektovanih tehni~ki propisnih vodomernih {ahti, uraditi cevima 

pre~nika min 1", tj. 2", u zavisnosti od pre~nika postoje}ih prikqu~nih-dovodnih vodova.  

7.Zamewenu - novoprojektovanu uli~nu vodovodnu mre`u i prikqu~ne-dovodne vodove izvesti 

upravno na postoje}e uli~ne, zamewene, novoprojektovane vodove, polietilenskim (PE) 

cevima gustine 100, za radni pritisak od 10 bara. 

7.1.Spajawe cevi predvideti elektrofuzionim zavarivawem. 

8.Na postoje}u-zamewenu-novoprojektovanu uli~nu vodovodnu mre`u i prikqu~ne-dovodne 

vodove prevezati postoje}e prikqu~ke i prikqu~ne vodove, glavne vodomere (doma}e 

proizvodwe) i armaturu, koji se nalaze u tehni~ki propisnim vodomernim {ahtama i 

podzemnu instalaciju-ventile, hidrante, prema uslovima JP  Vodovod i kanalizacija  
Pirot.  

Sve tro{kove snosi investitor. 

9.Na postoje}u-zamewenu-novoprojektovanu uli~nu vodovodnu mre`u, prikqu~ne-dovodne 

vodove i na mestima prikqu~aka vodovodne mre`e za ulice, sokake, poslovne, sportske, 

kompleksne stambene objekte, ustanove, predvideti zamenu postoje}e armature i 

novoprojektovane ventile-ovalne zasune, za radni pritisak od 10 bara: 

-sa ugradbenom garniturom i uli~nom drumskom kapom, ukoliko je vodovodna mre`a  

pre~nika do 63 mm (ND50), 

-sa to~kom, u novoprojektovanim vodovodnim {ahtama (sa te{kim livenim poklopcima, 

pre~nika 60cm, nosivosti 40t), ukoliko je vodovodna mre`a pre~nika 90 mm (ND 90) i 

vi{e, 

-podzemne hidrante, kako se odredi projektom, a prema tehni~kim uslovima i normativima 

sadr`anim u Pravilniku o tehni~kim normativima za hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara. 

9.1. Predvideti za{titu cevi-cevovoda pri prolazu ispod puta, kanala-prolaza, preko mosta 

i osigurati sve prelome trase cevovoda prema tehni~kim i sanitarnim uslovima i 

normativima. 

10.Ukoliko se postoje}i glavni vodomeri, koje o~itavaju ekipe JP Vodovod i kanalizacija 
Pirot, nalaze u tehni~ki nepropisnim vodomernim {ahtama, vodomere iz postoje}ih 

vodomernih {ahti izmestiti u novoprojektovanim (betonskim {ahtama sa metalnim 

poklopcem pre~nika min 60cm), a postoje}e vodomerne {ahte i prikqu~ne vodove ukinuti 

na mestima prikqu~aka, prema uslovima JP  Vodovod i kanalizacija  Pirot. 
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-Kako na situaciji nisu prikazani svi postoje}i prikquni-dovodni vodovi za objekte-

ustanove, pomenute radove realizovati u toku ure|ewa trga, odn. rehabilitacije-

rekonstrukcije i izgradwe ulice. 

10.1.Tro{kove izme{tawa vodomera, ukidawe {ahti i prikqu~aka, zamenu dela vodovodne 

mre`e, ventila, hidranata snosi investitor-vlasnik prikqu~ka. 

11.Ukoliko se tehni~kim re{ewem-projektom za objekte-katastarske parcele predvidi 

ukidawe postoje}ih prikqu~aka na vodovodnu mre`u, postoje}e prikqu~ke ukinuti-

za{topovati na mestima prikqu~aka, prema uslovima JP  Vodovod i kanalizacija  Pirot . 

Sve tro{kove snosi investitor.  

12.Ukoliko se tehni~kim re{ewem-projektom za objekte-katastarske parcele ne predvidi 

ukidawe postoje}ih prikqu~aka na vodovodnu mre`u, investitor je u obavezi da za date 

objekte-parcele obezbedi pomenute prikqu~ke na vodovodnu mre`u, prema  uslovima JP  

Vodovod i kanalizacija  Pirot. 

13.Za merewe utro{ka sanitarne i hidrantske vodovodne mre`e  objekata predvideti:  

-posebne-glavne vodomere doma}e proizvodwe (pre~nika min 3/4"-kako se odredi projektom) 

za odvojeno merewe utro{ka sanitarne vode objekata,  ukoliko je vodovodna mre`a do 5/4", 

-kombinovane vodomere (pre~nika min 2"-u skladu sa hidrauli~kim prora~unom iz projektne 

dokumentacije), za merewe utro{ka sanitarne vode objekata, ukoliko je vodovodna mre`a 

pre~nika od 6/4" do 150 mm, 

-elektromagnetni mera~ protoka vode pre~nika min. 150 mm, za merewe utro{ka sanitarne 

vode hidrantske mre`e objekta, ukoliko je vodovodna mre`a pre~nika od 150 mm i vi{e sa 

hvata~ima ne~isto}e i armaturom, na postoje}e-novoprojektovane prikqu~ne vodove, u 

postoje}im-rekonstruisanim-novoprojektovanim vodomernim {ahtama, kako se odredi 

projektom, koje }e o~itavati ekipe merno-naplatne slu`be JP Vodovod i kanalizacija 
Pirot.  

-Dovod elektri~ne energije za glavni elektromagnetni mera~ protoka u vodomernoj {ahti 

treba da obezbedi investitor. 

-Lokacija vodomerne {ahte: na trotoaru ili u placu, na maksimalnom rastojawu 0.5 m od 

regulacione linije parkovske povr{ine, odn. ulice, upravno na novoprojektovani-zameweni-

postoje}i prikqu~ni vod za objekat. 

14. Ukoliko postoje}i – novoprojektovani - zameweni prikqu~ni vod prolazi preko 

gra|evinske parcele investitora-podnosioca zahteva - vlasnika parcele, investitor - 

podnosilac zahteva - vlasnik parcele saglasan je da JP  Vodovod i kanalizacija  Pirot,  

mo`e  bez  posebnog  odobrewa,  naknade  ili tereta da prolazi preko parcele , a u ciqu 

izrade prikqu~ka i odr`avawa tog dela prikqu~nog voda.  

15.Monterske radove na izradi prikqu~ka do i u postoje}im-novoprojektovanim-

rekonstruisanim vodomernim {ahtama, ugradwu hvata~a ne~isto}e, vodomera, kombinovanih 

vodomera, el.magnetnog mera~a protoka vode i armature (propusnih, ispusnih i nepovratnih 

ventila) u wima, zamenu vodovodne mre`e do postoje}ih tehni~ki propisnih vodomernih 

{ahti, ukidawe-za{topovawe i prevezivawe postoje}e vodovodne mre`e, armature i 

prikqu~aka na zamewenoj-novoprojektovanoj vodovodnoj mre`i, izme{tawe vodomera i 

armature iz postoje}ih u novoprojektovanim-rekonstruisanim vodomernim {ahtama izvodi 

iskqu~ivo  JP Vodovod i kanalizacija Pirot.  

Napomena: Spajawe ispusnih ventila-zasuna i nepovratnih ventila iza glavnih vodomera, 

kombinovanih vodomera i el.magnetnih mera~a protoka vode sa dovodnim instalacijama u 

postoje}im-rekonstruisanim-novoprojektovanim vodomernim {ahtama nema obavezu da radi JP 

Vodovod i kanalizacija Pirot.  

16. Pre ure|ewa parkovske povr{ine, rehabilitacije-izgradwe-rekonstrukcije ulice, 

saobra}ajnice,trga ukoliko ima kvarova na vodovodnoj mre`i iza glavnih vodomera za 

postoje}e objekte, ustanove, zelene povr{ine i dr., potrebno je zameniti razvodnu vodovodnu 
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mre`u iza glavnih vodomera. Sve tro{kove snose investitori-vlasnici objekata, ustanova, 

zelenih povr{ina. 

Napomena: JP  Vodovod i kanalizacija  Pirot nema ta~an podatak o polo`aju, pre~niku i 

na kojoj dubini se nalazi dovodna i razvodna vodovodna mre`a za pomenute korisnike-

potro{a~e, jer po Zakonu, JP  Vodovod i kanalizacija  Pirot ne odr`ava vodovodnu 

mre`u iza glavnih vodomera. 

17.U okviru rekonstrukcije, rehabilitacije i izgradwe ulice, saobra}ajnice, trga 

novoprojektovani ivi~waci ne treba da budu locirani iznad postoje}e-zamewene-

novoprojektovane uli~ne vodovodne mre`e i armature na woj. 

18. Sve tro{kove u ciqu izgradwe , zamene vodovodne mre`e i armature, izrade prikqu~ka 

objekta na vodovodnu mre`u snosi investitor. 

 

II – KANALIZACIJA  
 

1.Na  prilo`enoj  situaciji ucrtana je postoje}a kanalizaciona mre`a, ozna~eni pre~nici 

cevi i dubine kanalizacije u postoje}im kanalizacionim {ahtama.  

Dubina kanalizacione mre`e do vrha cevi ispod kote terena-poklopca postoje}ih 

kanalizacionih {ahti na teritoriji obuhva}enoj planom za ure|ewa Trga pirotskih ratnika, 

ulice Branka Radi~evi}a i dela trotoara u ul. Srpskih vladara (ispred Doma kulture) 

kre}e se od 2.2 do 2.5 m. 

Napomena: 1.1.JP  Vodovod i kanalizacija  Pirot nema ta~an podatak o polo`aju, 

pre~niku i na kojoj dubini se nalazi postoje}a kanalizaciona mre`a za objekte-korisnike, 

jer nije u nadle`nosti JP  Vodovod i kanalizacija  Pirot.  

2.U okviru granice plana , u zavisnosti od kapaciteta postoje}e uli~ne kanalizacione 

mre`e, planiranih potreba i kapaciteta komunalnih, poslovnih i stambenih objekata i 

kapaciteta postoje}e kanalizacije, za prikupqawe i odvo|ewe fekalne vode predvideti 

zamenu stare i dotrajale kanalizacione mre`e i ukoliko se predvidi projektom izgradwu 

nove, cevima pre~nika kako se odredi projektom, prema uslovima JP "Vodovod i 

kanalizacija" Pirot.  

3.Trasa novoprojektovane kanalizacione mre`e treba da ide javnom povr{inom-ulicom-

saobra}ajnicom. 

4.Na novoprojektovanoj kanalizacionoj mre`i predvideti kanalizacione {ahte, sa te{kim 

livenim poklopcem (pre~nika 60cm, nosivosti 40t) prema svim tehni~kim uslovima i 

normativima.  

4.1.Na novoprojektovanoj kanalizacionoj mre`i ne treba predvideti slivnike za odvo|ewe 

atmosferske vode. 

4.2.Predvideti za{titu cevovoda pri prolazu ispod puta-kanala-prolaza, osigurati sve 

prelome trase cevovoda i obezbediti vodonepropusnost cevovoda prema svim tehni~kim i 

sanitarnim uslovima i normativima. 

5.Lokaciju novih prikqu~aka i kanalizacionih {ahti i trasu prikqu~nih vodova odrediti 

projektom. 

6.Prikqu~ne vodove za objekte, ustanove i dr. izvesti upravno na postoje}e-

novoprojektovane-zamewene vodove cevima pre~nika min 160 mm - kako se odredi projektom. 

7.Za svaku celinu, objekat, ustanovu predvideti posebne, ili zajedni~ke prikqu~ke-

prikqu~ne vodove, pre~nika kako se odredi projektom. 

8.Na mestima prikqu~aka na kanalizacionu mre`u predvideti kanalizacione {ahte sa 

te{im livenim poklopcem (pre~nika min 60cm, nosivosti 40t), kako se odredi projektom. 

9.Monterske radove na izradi prikqu~ka kanalizacije na uli~nu-glavnu kanalizacionu 

mre`u izvodi iskqu~ivo JP  Vodovod i kanalizacija  Pirot.  

10.Prostorije objekta - gra|evine ni`e od kote nivelete ulice ne treba prikqu~iti na  

 kanalizacionu mre`u. 
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11.Otpadnu vodu dovesti na nivo otpadne komunalne vode, na osnovu Op{tinske odluke  

(Op{tinski  Slu`beni glasnik br.5/1995). 

11.1.Industrijske otpadne vode (industrijsku kanalozaciju) treba dovesti na nivo otpadne 

komunalne vode. 

12.Atmosfersku vodu ne treba upu{tati u  kanalizacionu mre`u. 

13.Pre po~etka projektovawa datog kompleksa neophodno je izvr{iti geodetsko snimawe 

terena. 

14.Ukoliko u delu granice razrade datog kompleksa ne postoji mogu}nost da se deo objekata 

prikqu~e na novoprojektovanu uli~nu fekalnu kanlizacionu mre`u (zbog visinskog polo`aja 

terena), kanalizaciju objekata re{iti prepumpavawem u  kanalizacionu mre`u, prema svim 

tehni~kim i sanitarnim uslovima i normativima. 

15.Ukoliko se tehni~kim re{ewem-projektom za objekte-katastarske parcele predvidi 

ukidawe postoje}ih prikqu~aka na  kanalizacionu mre`u, postoje}e prikqu~ke ukinuti-

za{topovati na mestima prikqu~aka, prema uslovima JP  Vodovod i kanalizacija  Pirot . 

Sve tro{kove snosi investitor.  

16.Ukoliko se tehni~kim re{ewem-projektom za objekte-katastarske parcele ne predvidi 

ukidawe postoje}ih prikqu~aka na  kanalizacionu mre`u, investitor je u obavezi da za date 

objekte-parcele obezbedi pomenute prikqu~ke na kanalizacionu mre`u, prema  uslovima JP 

 Vodovod i kanalizacija  Pirot. 

17.U okviru rekonstrukcije i izgradwe ulice, saobra}ajnice,trga novoprojektovani ivi~waci 

ne treba da budu locirani iznad postoje}e-novoprojektovane uli~ne kanalizacione mre`e. 

18.Koli~ina otpadne vode koja se upu{ta u  kanalizacionu mre`u mora se meriti  

preko vodomera za merewe utro{ka vode koju }e o~itavati merno – naplatna slu`ba JP 

Vodovod i kanalizacija Pirot. 

19. Sve tro{kove u ciqu izrade prikqu~ka objekta na  kanalizacionu mre`u snosi 

investitor. 

 

PREPORUKA ZA ODVO\EWE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE 

 

1. Na osnovu opшtinske odluke  Opшtinski Sluжbeni glasnik br. 5/1995 nije 

dozvoљeno upuшtaњe prikupљenih atmosferskih voda u javnu kanalizacionu 
mreжu. 

2. Prikupљaњe, odvodњu i dispoziciju atmosferskih voda sa povrшina kompleksa 
reшiti unutar samog kompleksa, primenom decentralizovanih lokalnih sistema 

upravљaњa kiшnim oticajem koji ukљuчuju sisteme za zadrжavaњe vode na slivu, 
infiltraciju, ponovno koriшћeњe kiшnice, a samo viшkovi se ispuшtaju u 

жivotnu sredinu, pod uslovima koji neћe ugroziti recipijent. 

3. Pri izgradњi novih ili rekonstrukciji postojeћih saobraћajnica, pешaчkih 

staza, parkiraliшta, manipulativnih i drugih povrшina primeniti 
raspoloжive tehnike za smaњeњe oticanja atmosferskih voda poveћaњem 
infiltracije u podzemљe na samom mestu nastajaњa i za usporavaњe oticaњa 

atmosferskih voda u skladu sa konkretnim uslovima i raspoloжivim 
moguћnostima (propusno poploчavaњe povrшina propusnim asfaltom, 

propusnim betonom, propusnim ploчama, travnatim reшetkama i sliчno, 
obaraњe iviчњaka prema zelenim povrшinama, odvodњavaњa atmosferskih voda 

infiltracionim jarkovima/rovovima i zatravљenim rigolama/kanalima pored 
saobraћajnih i peшaчkih povrшina, izgradњa kiшnih baшti, retenzionih i 
detenzionih jedinica). 

4.  Za izgradwu pristupnih saobra}ajnica i parking prostora preporu~uje se 
propusno poplo~avawe povr{ina propusnim asfaltom, propusnim betonom, 
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propusnim plo~ama, travnatim re{etkama i sli~no na {qun~ano/pe{~anom 
filtru i kamenom infiltracionom sloju {to ve}eg retenzionog kapaciteta, 
kao i obarawe ivi~waka prema zelenim povr{inama. 

5.  Za izgradwu MINI PITCH terena preporu~uje se kori{}ewe ve{ta~ke trave na 
propusnom asfaltu ili betonu na odgovaraju}oj {qun~anoj podlozi sa 
drena`nim cevima.  

6. Pri rekonstrukciji i izgradwi atletske staze i boriliшta preporuчuje se 

koriшћeњe propusne podloge (propusni tartan, CONIPUR SP, CONIPUR EPDM 

ili podloga sliчnih karakteristika) na propusnom asfaltu ili betonu. 

7. Prikupљaњe viшkova atmosferskih voda sa kolovoza, parkiraliшta, 

manipulativnih i drugih povrшina reшiti putem slivnika (taчkastih i 
linijskih). Mesta slivnika uskladiti sa popreчnim i poduжnim padovima 

nivelete. Preporuчuje se koriшћeњe linijskih slivnika visokog odvodnog i 
retenzionog kapaciteta. 

8.  Prikupqawe vi{kova atmosferskih voda sa MINI PITCH terena re{iti putem 
ta~kastih i linijskih slivnika postavqenih po obodu terana. Preporu~uje se 
kori{}ewe linijskih slivnika visokog odvodnog i retenzionog kapaciteta. 

9.  Prikupљawe atmosferskih voda sa sportskih terena, atletske staze i boriliшta 
reшiti putem taчkastih i linijskih slivnika postavљenih po obodu sportskog 

terena i atletske staze. Preporuчuje se koriшћeњe linijskih slivnika visokog 
odvodnog i retenzionog kapaciteta. 

10. Prikupљaњe atmosferskih voda sa zelenih povrшina i zelenih parkiraliшta 
nije potrebno vrшiti. 

11. Krovne ravni svih objekata u kompleksu u pogledu wihovog nagiba reшiti tako 
da se odvoђeњe atmosferskih voda sa povrшina krova vrшi unutar sopstvene 

parcele. Odvoђeњe atmosferskih voda sa krovnih povrшina vrшiti u okolno 
zelenilo ili u spremnike, tako da se mogu iskoristiti za zalivaњe zelenih i 

drugih povrшina i travnatih terena, kao i za druge tehnoloшke potrebe. 

12. Odvoђeњe prikupљenih atmosferskih voda prema recipijentu planirati putem 

otvorenih kanala uz saobraћajnice i peшaчke staze u kompleksu, ili putem 
zatvorene kanalske mreжe kompleksa koja se grade u sklopu ureђenih javnih 

prometnih i parkiraliшnih povrшina. 

13. Kao recipijent koristiti reku Niшavu i/ili okolni teren u okviru kompleksa 

(upojne graђevine). Kod ispuшtaњa vode u okolni teren potrebno je voditi 
raчuna da se ne izazovu erozioni procesi, pa se preporuчuje koriшћeњe rasute 

odvodњe i maњih upojnih graђevina. Konaчne lokacije upojnih bunara i 
dimenzije graђevina sistema odrediti hidrauliчkim proraчunom na osnovu 

podataka hidrogeoloшkih istraжnih radova. 

14. Atmosferske vode sa ulica, parkiraliшta, manipulativnih i drugih povrшina 

potrebno je, pre odvoђeњa u sabirni kanal/kolektor ili ispuшtaњa u recipijent 
(reka Niшava i/ili okolni teren preko upojnih bunara), prethodno tretirati u 

odgovarajuћim objektima (taloжnice, separatori masti i uљa i dr.), prema 
vaжeћim propisima i vodopravnim uslovima. 

15. Atmosferske vode sa povrшina pod veшtaчkom travom potrebno je, pre odvoђeњa 
u sabirni kanal/kolektor ili ispuшtaњa u recipijent (reka Niшava i/ili 
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okolni teren preko upojnih bunara), prethodno tretirati u 
taloжnicama/peskolovima.), prema vaжeћim propisima i vodopravnim uslovima. 

16. Izuzetno, ako nema drugih opcija, dozvoљava se odvoђeњe atmosferskih voda sa 
krovnih povrшina objekata u kompleksu u infiltracione jarkove/rovove ili 

zatravљene rigole/kanale pored saobraћajnih i peшaчkih povrшina ili 
ukљuчeњe putem oluчњaka direktno na zatvorenu kanalsku mreжу kompleksa za 
odvod atmosferskih voda, bez prethodnog tretmana. 

17. Cevovode sanitarnih otpadnih i atmosferskih voda treba polagati unutar 

koridora postojeћih i planiranih saobraћajnica i peшaчkih staza. Sve 
cevovode, reviziona okna, slivnike i sl. potrebno je izvesti kao 

vodonepropusne, a moraju biti dimenzionisani u skladu sa hidrauliчkim 
optereћeњem iz objekata za sanitarne otpadne vode i prema veliчini 

      gravitirajuћeg slivnog podruчja za atmosferske vode. Minimalni dozvoљeni 
profil cevovoda za atmosferske vode је DN 250 mm. 

18. Dubina ukopavaњa kod kanalizacione mreжe mora da obezbedi nadsloj zemљe od     
najmaњe 0,8 m iznad cevi. U sluчaju potrebe, izvrшiti nasipaњe terena kako bi se 

obezbedio propisani nadsloj. Ukoliko se ovaj nadsloj ne moжe obezbediti, trasu 
smestiti u zaшtitnu cev. 

19. Sve objekte sistema za prikupqaњe, odvo|eњe i dispoziciju atmosferskih voda  
      dimenzionisati u skladu sa odgovaraju}im hidrauli~kim prora~unom. 
 

Napomena : 1) Pre izrade prikqu~aka na  vodovodnu i kanalizacionu mre`u, izgradwe 

saobra}ajnica, komunalne infrastrukture i dr., investitor treba da: 

                - Podnese svoj pisani zahtev tehni~koj slu`bi na{eg preduze}a kako bi se 

izdalo tehni~ko re{ewe, ili saglasnost na trasu i  prilo`i  potrebnu dokumentaciju: 

-  saglasnost Telekoma-a, SBB-a,  Elektroprivrede, Toplane, PZP-a i 

Vodovoda; 

-  re{ewe nadle`nih organa Grada Pirota za raskopavawe javne povr{ine  

(vra}awe asfalta-betona-betonskih plo~a u prvobitno stawe pada na teret investitora , deo 

prikqu~nog voda na kolovozu zatrpati {qunkom radi postizawa potrebne zbijenosti terena 

i osigurawa od slegawa); 

                -   potvrdu JP Direkcije za izgradwu Op{tine Pirot o izmirenim  

obavezama komunalija; 

                -   odobrewe za izgradwu objekata izdato na osnovu odredaba Zakona o  

planiranju i izgradnji objekata ( " Slu`beni glasnik RS " br. 72/09 ),  

                -  ugovor sa JP “ Vodovosd i kanalizacija “ Pirot za izradu prikqu~ka na 

vodovodnu i kanalizacionu mre`u 

                -  potvrda MZ da se objekat mo`e prikqu~iti na vodovodnu i kanalizacionu 

mre`u  

                -  saglasnost vlasnika vodomerne {ahte, vodovodne i kanalizacione mre`e, 

parcele; vlasnika-suvlasnika objekta, 

- dokaz o vlasni{tvu nad parcelom i objektom: ugovor o nasledstvu-poklonu 

 kupoprodaji, ostavinsko re{ewe-poravwawe i dr 

                - ugovor sa izvo|a~ima radova o izvo|ewu radova 

               2)  Rok va`nosti ovih uslova je dve godine od dana izdavawa istih . 

               3) U slu~aju izmena ili odstupawa od prilo`ene dokumentacije investitor je 

du`an da upozna JP  Vodovod i kanalizacija  Pirot sa tim i obnovi zahtev za uslove . 

               4) Ukoliko se postoje}i - novoprojektovani objekat nalazi na trasi vodovodne 

ili kanalizacione mre`e , istu treba izmestiti prema uslovima JP  Vodovod i 
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kanalizacija  Pirot . Tro{kovi izme{tawa vodovodne ili kanalizacione mre`e i objekata 

na wima padaju na teret investitora .  

  5) Ukoliko se projektnom dokumentacijom za poslovni objekat  

predvidi vodovodna i kanalizaciona mre`a ve}ih pre~nika od postoje}eg pre~nika cevi, ili 

hidrantska mre`a, , prikqu~ak na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mre`u izvesti prema 

uslovima JP  Vodovod i kanalizacija  Pirot, koji }e biti dati nakon obnavqawa zahteva 

za uslove-tehni~ko re{ewe. 

             5.1)Ukoliko je za poslovni objekat postoje}i prikqu~ni vod na vodovodnoj 

mre`i maweg pre~nika od 1”, prikqu~ak na gradsku vodovodnu mre`u izvesti na zameweni-

novoprojektovani prikqu~ni vod pre~nika min. 1”, prema uslovima JP “Vodovod i 

kanalizacija” Pirot. 

            5.2)Ukoliko je postoje}a uli~na vodovodna mre`a maweg nominalnog pre~nika od 

50 mm, prikqu~ak poslovnog objekta izvesti na zamewenu-novoprojektovanu uli~nu vodovodnu 

mre`u nominalnog pre~nika min. 50 mm, a prema uslovima JP “Vodovod i kanalizacija” 

Pirot    

               6) Ukoliko se tehni~kim re{ewem-projektom za objekte-katastarske parcele 

predvidi ukidawe postoje}ih prikquaka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mre`u, 

postoje}e prikqu~ke ukinuti-za{topovati na mestima prikqu~aka prema  uslovima JP  

Vodovod i kanalizacija  Pirot. 

               7) Ukoliko se tehni~kim re{ewem-projektom za objekte-katastarske parcele 

sa prilo`ene situacije ne predvidi ukidawe postoje}ih prikquaka na gradsku vodovodnu i 

kanalizacionu mre`u, investitor je u obavezi da za date objekte-parcele obezbedi pomenute 

prikqu~ke na vodovodnu i kanalizacionu mre`u, prema  uslovima JP  Vodovod i 

kanalizacija  Pirot. 

               8) JP "Vodovod i kanalizacija" Pirot nema ta~an podatak o polo`aju i 

dubini svih prikqu~nih vodova na vodovodnoj i kanalizacionoj mre`i, o razvodnoj 

instalaciji i armaturi. 

               9) Ukoliko prilikom iskopa na terenu do|e do otkrivawa postoje}ih vodova, 

ili se na|u prikqu~ni vodovi koji nisu prikazani na situaciji, a koje odr`ava JP  

 Vodovod i kanalizacija  Pirot, isti treba da ostanu u u funnkciji, prema uslovima i 

saglasnosti JP "Vodovod i kanalizacija" Pirot, u zavisnosti od nivelacije terena-ulice-

puta i instalacija.  

- Za izmenu trase, spu{tawe vodovodne i kanalizacione mre`e, ili ukidawe iste, potrebna 

je saglasnost JP "Vodovod i kanalizacija" Pirot i vlasnika-korisnika instalacije. 

               10)   Sve {to nije pomenuto ovim uslovima bi}e regulisano u skladu sa  

Op{tinskom odlukom o vodovodu i kanalizaciji (Sl. List grada Ni{a od 22.11.2006.god.).   

 

U ciqu za{tite vodovodne i kanalizacione mre`e i objekata na wima: 
 

1. Investitor - izvo|a~ radova je obavezan da sve predmetne radove u odnosu na 

vodovodnu i kanalizacionu mre`u i objekte na wima izvede prema postoje}im 

tehni~kim propisima, pravilnicima i navedenim uslovima iz ove saglasnosti. 

2. Investitor - izvo|a~ radova je du`an da pre po~etka radova izvr{i otkrivawe 

glavnog uli~nog cevovoda i prikqu~nih vodova (u daqem tekstu cevovodi) po pravcu 

kao i na mestima skretawa istih, kako bi se utvrdio ta~an polo`aj i dubina 

cevovoda. Time bi se preciznije definisala trasa cevovoda koja je ve} ucrtana, kao i 

onih koji nisu ucrtani. Primerak situacije sa cevovodima je prilo`en  uz 

saglasnost. U  tom  slu~aju obavezno  je obezbediti  prisustvo tehni~kog organa  JP  

     Vodovod i kanalizacija  Pirot. JP   Vodovod i kanalizacija  Pirot }e sama  

     izvr{iti otkrivawe cevovoda ukoliko investitor to zahteva, a o tro{ku 
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     investitora. 

3. Predstavnik Vodovoda }e zajedno sa predstavnikom investitora - izvo|a~a radova po 

ispuwewu zahteva iz ta~ke 2. Upisom u gra|evinski dnevnik ili zapisnikom 

konstatovati da je investitor - izvo|a~ radova upoznat sa stvarnim polo`ajem 

cevovoda i da se mo`e otpo~eti sa radovima. 

4. U blizini vodovodne i kanalizacione mre`e do 2,0 m dozvoqen je samo ru~ni iskop. 

5. Investitor - izvo|a~ radova je obavezan da svoje instalacije na mestima ukr{tawa sa 

vodovodnom i kanalizacionom mre`om postavi na vertikalnom rastojawu koje ne sme 

biti mawe od 0.5 m, a horizontalno rastojawe ne sme biti mawe od 1,0 m na mestima 

pribli`avawa tj. paralelnog vo|ewa. Pojas za{tite oko glavnih cevovoda treba da 

iznosi  sa svake strane najmawe po 2,5 m. Za objekte na mestima pribli`avawa tj. 

paralelnog vo|ewa sa vodovodnom i kanalizacionom mre`om horizontalno rastojawe 

ne sme biti mawe od 2,5 m. Prilikom izrade dokumentacije i izvo|ewa radova 

potrebno je pridr`avati se PRAVILNIKA O NA^INU ODRE\IVAWA I 

ODR@AVAWA  ZONA  SANITARNE  ZA[TITE  IZVORI[TA VODOSNABDEVAWA 

(Sl.glasnik RS, br.92/2008.).  
6. Ukoliko se trasa Va{ih instalacija i objekti poklapaju sa trasom instalacija JP  

     Vodovod i kanalizacija  Pirot, potrebno je izvr{iti izme{tawe trase Va{ih  

     instalacija i objekata. Sve tro{kove snosi investitor-izvo|a~ radova. 

7. Ukoliko prilikom izvo|ewa radova ipak do|e do o{te}ewa vodovodne i 

kanalizacione mre`e, svi tro{kovi popravke padaju na teret investitora - izvo|a~a. 

8. Ukoliko je potrebno izvr{iti izme{tawe vodovodne ili kanalizacione mre`e i 

objekata na wima, tro{kovi izme{tawa padaju na teret investitora - izvo|a~a. 

9. Nakon zavr{etka radova investitor - izvo|a~ radova du`an je da dovede u prvobitno 

stawe otkrivenu vodovodnu ili kanalizacionu mre`u (posebno da obezbedi za{titu 

protiv slegawa terena).  

10. Rok va`nosti ove saglasnosti je dve godine od dana izdavawa. 

11. U slu~aju izmena ili odstupawa od prilo`ene situacije ili projekta investitor je 

obavezan da upozna JP  Vodovod i kanalizacija  Pirot sa tim i obnovi zahtev za 

saglasnost - uslove. 
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Javno preduze}e  Vodovod i kanalizacija  Pirot 
 

 

 
                                                                                                        Ul.V.Mi{i}a br.36 , 18300 Pirot  

                                                                               Po{tanski fah 40 

                                                                                                        Na{ znak 04-121/3                                                                                                        

Pirot  20.10.2015.god.                                                                      Pirot 14.02.2018.g.                                                                                                       

                                                                                                                                                                  

  

 

 
  PREDMET: Obave{tewe uz yahtev za uslove br. 03-u-350/79-2018 od 07.02.2018.g; broj 

predmeta ROP-PIR-2469-LOC-1-HPAP-3/2018 
 

 

 Uslovi koje JP Vodovod i kanalizacija Pirot daje na Va{ zahtev sadr`e sve {to 

realno treba da se uradi u ulicama koje asfaltirate, i povr{inama koje ure|ujete. Shodno 

Va{im finansijskim mogu}nostima Vi }ete, ili ne}ete, postupiti po dokumentu koji smo 

Vam izdali. 

 Nagla{avamo da, ukoliko se ne postupi po uslovima koje smo dali, JP Vodovod i 

kanalizacija Pirot ne}e snositi odgovornost za ruinirawe povr{ina koje ure|ujete i 

prekopavawe asfalta. 
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Београд, Таковска 2                                                                   

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: A334-56900/3-2018                                                                                                                    
ДАТУМ: 14.02.2018. год. 
ИНТЕРНИ БРОЈ:  
Лкрм 39 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ 
Сектор за фиксну приступну мрежу 
Служба за планирање и изградњу мреже Ниш 
18000 Ниш, Вождова 11А  
 
 На захтев Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове, 
грађевинарство и инспекцијске послове градске управе Пирот а за рачун Града Пирота,  
ул.  Српских владара  бр. 82, 18300 Пирот, а на основу члана 53а, а у вези са чланом 54. 
Закона о   планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12 и 
132/14), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени 
гласник РС“ број 22/2015 и 89/2015), члана 8. Уредбе о локацијским условима („Службени 
гласник РС“ број 35/2015)  и Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ 
број 44/10 и 62/14),  а у циљу заштите ТК објеката и стварање услова за прикључење, овим 
дајемо  : 
 

У С Л О В Е  
 

За израду техничке документације за уређење Трга пиротских ратника, улице Бранка 
Радичевића и дела тротоара у улици Српских владара (испред Дома културе), на КП бр. 
4497/1, КО Пирот-град у Пироту, на основу приложене документације: 

 
 

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

1. Инвеститор - извођач радова је обавезан да радове на предметном објекту, у односу 
на постојеће ТК објекте, предвиди и изведе према постојећим техничким прописима, 
упутствима ЗЈ ПТТ и наведеним условима. 

2. У зони извођења радова на уређењu Трга пиротских ратника, улице Бранка 
Радичевића и дела тротоара у улици Српских владара (испред Дома културе), према 
приложеном захтеву, постојећа телекомуникациона инфраструктура (ТК канализација, 
оптичка и претплатничка бакарна мрежа) приказана је у ситуационом плану у прилогу.  

3. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и 
техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања 
нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан 
приступ постојећим ТК објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и 
евентуалних интервенција; 

4. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом 
„Телекома Србија”, Служба за мрежне операције Ниш-каблови, у Пироту, контакт 
телефон : 010-342-828, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих 
подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача 
каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан 
положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима; 

5. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе 
у вези са дозвољеним растојањима  планираног објекта од постојећих ТК објеката и 
каблова. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката 
(инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод 
постојећих подземних каблова или кабловске канализације ТК мреже, осим на 
местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање 
електронских комуникација. 
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6. Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка 
било каквих грађевинских радова и предузети све потребне и одговарајуће мере 
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности, техничке исправности постојећих ТК објеката и каблова; 

7. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити 
искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих 
потребних мера заштите  (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл); 

8. У случају евентуалног оштећења постојећих ТК објеката и каблова или прекида ТК 
саобраћаја услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком 
Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и 
накнаду губитка услед прекида ТК саобраћаја); 

9. Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих телекомуникационих 
објеката, Телеком Србија ће овластити инвеститора објекта за чију се изградњу 
издају услови, да у име и за рачун „Телекома Србија“, о свом трошку, изради сву 
потребну законски прописану техничку документацију и изведе радове на измештању 
постојећих објеката електронских комуникација, што ће регулисати Уговором. 

10. Извод из пројекта који садржи свеску са решењем измештања, заштите и обезбеђења 
постојећих објеката „Телекома Србија“, предмер материјала и радова и графичку 
документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења постојећих 
објеката „Телекома Србија“ , треба доставити обрађивачу услова ради верификације. 

11. Радови на заштити и обезбеђењу, односно радови на измештању постојећих ТК 
објеката/каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова 
област другачије дефинисана постојећим споразумима. Обавеза инвеститора је и да, 
уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза регулисања имовинско-
правних односа, исте регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката 
електронских комуникација „Телекома Србије“, пре почетка изградње. 

12. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за 
коју се траже услови. 

13. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих ТК каблова водити 
рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са 
листе квалификованих извођача радова „Телекома Србија” а.д. 

14. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, 
достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, 
заштите и обезбеђења постојећих ТК каблова угрожених изградњом, на које је 
„Телеком Србија“ а.д. дао своју сагласност. За не поступање по наведеним условима 
инвеститор радова сноси пуну одговорност.  

15. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка 
извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, који 
се изводе пре грађевинских радова на изградњи предметног објекта, у писаној форми 
обратити „Телекому Србија” а.д, надлежној Служби за планирање и изградњу мреже 
Ниш, Вождова 11, у чијој надлежности се налази зона планиране изградње ради 
вршења стручног надзора, са обавештењем о датуму почетка радова и именима 
надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). 

16.  „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора 
над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова. 
Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране 
Предузећа за телекомуникације “Телеком Србија” а.д.  

17.  По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми 
обавестити предузеће „Телеком Србија” а.д. да су радови на изградњи овог објекта 
завршени. 

18.  По завршетку радова на измештању ТК објеката/каблова потребно је извршити 
контролу квалитета изведених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за 
формирање комисије за контролу квалитета, достави Пројекат изведеног објекта, 
геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском 



Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 

 

снимању водова, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће 
присуствовати раду комисије.  

19. Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна 
лица за праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и 
изградњу мреже Ниш потписан Записник. 

 

Напомена: 

 
"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.– Служба за мрежне операције Ниш-каблови планира  
реконструкцију телекомуникационе инфраструктуре у центру Пирота у циљу стварања 
могућности за пружање савремених сервиса који захтевају велику брзину протока 
података. Телеком је заинтересован да прати радове на уређењу Трга и проверава 
стање постојеће инфраструктуре. Уколико је потребно (зависно од стања постојеће 
инфраструктуре) Телеком ће иновирати своју инфраструктуру на местима где је то 
потребно. Такође је потребно извршити ископ и полагање резервних цеви како је 
означено на цртежу и изградити 6 минијатурних кабловских окана (1мx1мx1м). Радове 
ће финансирати Телеком и потребно их је синхронизовати са динамиком радова на 
уређењу Трга (у договору са надзорним органом и шефом градилишта). Стојимо на 
располагању да пружимо струну помоћ око свих детаља.  

 
 

За сва евентуална обавештења у вези издатих Услова можете се обратити Предузећу за 
телекомуникације „Телеком  Србија“ а.д., Служба за планирање и изградњу мреже Ниш у 
Пироту, контакт телефон 010-342-828 

 
 
Прилог: Ситуациони план са уцртаном постојећом и планираном ТК инфраструктуром  
 
 
 
 С  поштовањем, 
 

   Шеф службе за планирање и изградњу мреже Ниш  
 
 

                                                Маја Мрдаковић - Тодосијевић, дипл.инж. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Служба за катастар непокретности Београд

Број:

КОПИЈА KATAСТАРСКОГ ПЛАНА
КО

952-04-13/2018

Пирот град

Размера штампе 1:

Датум издавања:

Овлашћено лице:

06.02.2018. године

1000

Катастарска парцела број: 4497/1

Напомена:

М.П.
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Служба за катастар непокретности Пирот

Број:

КОПИЈА KATAСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА
Град Пирот

952-04-13/2018

Размера 1:

Копија плана водова је верна оригиналу. Начелник

Зоран Вељковић дипл. геод. инж.

У Пироту, 06.02.2018. године

1000

С(



1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pr+4

Po+Pr+2

Po+Pr+1+Pk

Pr+1

Po+Pr+1+Pk

Po+Pr+1

Pr+1+Pk

Po+Pr+1

Po+Pr+4+Pk

Pr

Po+Pr+3+Pk

Po+Pr+2

Pr

Pr

Pr

P

Pr

Po+Pr+1

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

P

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Po+Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

Pr

P

Pr

1

1

1P

4497/1

1892

1938

1893

1885

1884

1931

1955

1939

1900

1881/1

1921

1933/1

1897/1
1897/10

18
95

1901

1896/4

1890

1896/9

1912

1897/2

1932

1891

1906

1908

1904

1905

1909

1907

1914/2

1914/3

19
10

1934

1903
19

35

1897/6

1897/9

1897/4

1897/5

1896/2

4497/3

1896/3

1902

1897/8

19
11

1941

1897/3

1942

1896/6
1896/5

1943

1946

1944

1945

1896/8

1881/2

1896/7

1
8
8
8
/2

1947

1897/7

1913/1

1914/1

1896/1

4497/2

асф
алт

асф
алт

асф
алт

асф
алт

асф
алт

асф
алт

асф
алт

асф
алт

асф
алт

асф
алт

асф
алт

асф
алт

асф
алт

асфалт

бехатон

бехатон

штампани

бетон

пролаз

штампани

бетон

штампани бетон

штампани бетон штампани бетон

штампани бетон

штампани бетон

Извршилац радова:
"Геомер биро"

Пирот

Републички геодетски завод
Служба за катастар непокретности
Пирот

Подаци о снимању:
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а) Прецизна тахиметрија
                         децембар 2017. године
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПИРОТ                   
Градска управа Пирот                                                                                                
Одељење за урбанизам, стамбено-
комуналне послове, грађевинарство
и инспекцијске послове
Број предмета: ROP-PIR-2469-CPI-3/2018
Број : 03-У-351-7421/2018
Датум : 09.10.2018 год.                                                                              
П  И  Р  О  Т   

         Одељење за урбанизам,  стамбено комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске
послове Градске управе Пирот решавајући  по захтеву инвеститора Града Пирота са седиштем у
ул. Српских Владара бр.82, за издавање грађевинске дозволе, на основу члана  135. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС’’, бр. 72/2009, 81/2009, исправка 64/2010 одлуке
УС и  24/2011,  121/2012,  42/2013  –  одлука  УС,  50/2013,  -  одлука  УС,  98/2013 –  одлука  УС,
132/2014  и  145/2014)  ,  члана  16,  17,  19,  20,  22  и  23  Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр. 113/2015 и 96/2016), и члана
136. Закона о општем управном поступку, ("Службени гласник РС", број 18/16), издаје :

РЕШЕЊЕ О 
ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ

                        
       Одобрава се инвеститору  Граду Пироту, извођење радова на уређењу Трга пиротских
ратника (између робне куће, модне куће, Дома Војске и везног тракта, ул. Бранка Радичевића
и  дела тротоара у ул. Српских владара испред Дома културе)  на кат. парцели бр.4497/1 КО
Пирот – град, укупне површине 5.622.09 м2.
            Предрачунска вредност радова износи 41.466.956,85 динара ( без ПДВ-а).
      Пројекат  за  грађевинску  дозволу  са  извршеном  техничком  контролом,  локацијским
условима и изводом из пројекта на основу којег се издаје ова грађевинска дозвола  саставни
су део овог решења.
        Извод из пројекта урађен је од стране „Хармонија Пројект“ д.о.о. Ваљево,  где је за
главног пројектанта одређен Саша Миловановић дипл. инж. арх, лиценца бр. 300 L789 12.
         Пројекат за грађевинску дозволу урађен од стране „Хармонија Пројект“ д.о.о. Ваљево,
где је за одговорног пројектанта за израду пројекта  електроенергетских инсталација одређен
Радивој  Босиљчић  дипл.  инж.  ел.,  лиценца  бр.  350  6098  03,  за  пројекат  саобраћаја  и
саобраћајне  сигнализације  Душан Бесара дипл.  инж.  саобр.,  лиценца бр.  370  К148 11,  за
пројекат спољног уређења Саша Миловановић дипл. инж. арх, лиценца бр. 300 L789 12 .
      Допринос за уређење грађевинског земљишта  није обрачунат,  сходно члану 7. став 3.
Одлуке о доприносима за уређење грађевинског земљишта („Сл.лист града Ниша“, бр.20/2015
и 58/2015). 
       Ова грађевинска дозвола престаје да важи ако инвеститор не отпочне са радовима у року
од две године од дана правноснажности решења.
       Инвеститор је дужан да у року од осам дана пре почетка извођења радова пријави почетак
извођења радова овом Одељењу.
     Инвеститор може приступити грађењу и на основу коначног решења о грађевинској дозволи
и пријави радова из члана 148. овог закона, на сопствени ризик и одговорност.
    Извођач радова је дужан да у свему поштује одредбе члана 152. Закона о планирању и
изградњи, да поднесе овом Одељењу изјаву о завршетку темеља и о завршетку објекта у
конструктивном смислу.
     Инвеститор је дужан да по завршетку свих радова пре коришћења објекта поднесе захтев
овом Одељењу за издавање употребне дозволе.    
      Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет годинa од дана правоснажности
решења не изда употребна дозвола.          
       



О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е

       У име инвеститора -  Град Пирот,  Кљајић Светозар из Ваљева у поступку спровођења
обједињене  процедуре  електронским  путем,  поднео  је   захтев   за  издавање   решења  о
грађевинској дозволи за извођење радова на уређењу ROP-PIR-2469-CPI-3/2018 код CIS-a и
под  03-У-351-7421/2018 од  22.01.2018  код  Градске  управе  Пирот,  ближе  описано   у
диспозитиву овог решења.
    
     
         Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је приложио :

1. Пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским условима.

2.  Извод из  пројекта  урађен  од стране  „Хармонија  Пројект“  д.о.о.  Ваљево са  Извештајем о
извршеној  техничкој  контроли издат од стране “СТОЛЕМ03“  из  Пирота и вршилаца техничке
контроле: за пројекат електроенергетских инсталација Зоран Манчић дипл.инж.ел. лиценца бр.
350  4949 03,  за пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације  Милан Глишић дипл.  инж.
саобр. 370 Е650 07, за пројекат спољног уређења Драган Нешић дипл. инж. грађ. 315 8096 04.

3. Локацијске услове  издате под 03-у-350/79-18 од 23.02.2018. године  од стране овог
Одељења.

4.  Доказ  о  праву  својине  за  кат.  парцелу  бр.4497/1  КО  Пирот  град  –  Препис  листа
непокретности бр.8861 КО Пирот град, издат од стране Службе за катастар непокретности
Пирот. под бр.952-04-069-5568/2018 од 04.10.2018. године.   

     Како је  инвеститор уз  захтев за издавање грађевинске дозволе поднео сву потребну
документацију из члана 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58 Правилника о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објекта  (,,Сл.гласник  РС’’,  бр.23/2015),  са  предрачунском  вредношћу  наведену  у  прилогу
„Извод из пројекта за грађевинску дозволу“, и применом чланова 97, 118а, 135, 136, 138а, 140,
148, 155 и 158. Закона о планирању и зградњи (,,Службени гласник РС’’, бр. 72/2009, 81/2009,
исправка 64/2010 одлуке УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013, - одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)  то је решено као у диспозитиву.
    Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре РС, Јабланички управни округ у року од 8 дана од дана његовог достављања,
преко овог Одељења. Жалба се таксира са 140 динара административне таксе. 

Решење доставити :
-Инвеститору
-Грађевинској инспекцији
-Архиви  
  
Обрадила : Илић Весна дипл.инж.грађ.                                                                      Н  А  Ч  Е  Л  Н  И  К 
                                                                                                      Зоран Крстић, дипл.инж.грађ.
Шеф Одсека:
Лилић  Радомир дипл. инж. грађ.                
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снимљено стање

 детаљна тачка са котом

телекомуникације

Легенда постојећег:

сливник и линијска решетка

осовина саобраћајнице

Легенда пројектованог:

водовод

постојећа вегетација

бетонске плоче типа "Exlusive"-Tрг Пиротских ратника

водиља за слепа и слабовида лица 30x30x6cm

зелена површина

нове саднице

границе и број парцеле

асфалтна површина-ул. Бранка Радичевића

постојећи објекти

4497/1

електроводови

канализација

вентил

обухват новопројектованог стања

бетон. плоче типа "Multikolor"-тротоар ул. Српских вл.

ликовни елементи (апликације) од бетонских плоча

СИТУАЦИЈА

са геодетском подлогом

од П0 000,00 до П10 0+216,89

Објекат:

Трг Пиротских Ратника,

град Пирот

Инвеститор:

Датум:

Град Пирот

     октобар 2018. године

ДOO

„Хармонија пројект”

Ул. војводе

Мишића 13/б,

Ваљево

Пројектовање,

надзор и

вештачење

грађевинских

објеката

нискоградње

Бр. примерака:

              5 (пет)

 Техничка документација : ПЗИ

 Размера:  Цртеж брoj:

   1:250

TAЧKA

0

Y X

Y

X

Координате преломних тачака

1

7629487.22  4780272.25

7629466.97  4780252.16

2
7629470.21  4780247.70

6
7629487.79  4780260.48

7
7629490.19  4780262.19

9
7629493.32  4780264.46

8
7629490.81  4780262.73

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

TAЧKA

20

Y X

21

22

23

24

25

26

27

29

28

30

31

32

33

34

35

36

37

39

38

7629493.00  4780265.09

7629495.52  4780266.84

7629495.94  4780266.31

7629497.03  4780267.05

7629499.46  4780268.85

7629500.92  4780266.94

7629504.44  4780269.54

7629453.35  4780339.31

7629453.24  4780338.64

7629452.82  4780339.85

7629453.27  4780342.64

7629453.36  4780342.70

7629453.42  4780343.11

7629454.03  4780343.47

7629455.82  4780353.97

7629419.19  4780403.61

7629425.70  4780408.53

7629418.74  4780409.08

7629422.91  4780412.15

7629412.32  4780417.69

7629411.75  4780417.27

7629411.63  4780417.41

7629411.88  4780417.60

7629411.77  4780417.74

7629367.76  4780383.89

7629369.19  4780381.87

7629368.01  4780380.89

7629375.00  4780373.46

7629374.87  4780372.00

TAЧKA

40

Y X

41

42

43

44

45

46

47

49

48

7629376.17  4780374.37

7629375.50  4780375.04

7629378.36  4780377.33

7629378.99  4780376.57

7629404.09  4780396.17

7629405.61  4780396.03

7629416.93  4780381.67

7629420.93  4780380.85

7629425.52  4780368.10

7629427.49  4780372.26

50

51

52

53

54

55

56

57

59

58

7629424.98  4780367.72

7629425.16  4780367.45

7629422.21  4780365.38

7629421.48  4780357.76

7629421.64  4780357.75

7629420.99  4780352.29

7629425.91  4780345.74

7629426.22  4780345.98

7629428.34  4780342.88

7629428.47  4780342.98

TAЧKA

60

Y X

61

62

63

64

65

66

7629431.35  4780338.82

7629430.42  4780338.00

7629428.88  4780337.00

7629429.00  4780334.47

7629428.74  4780334.19

7629429.35  4780333.32

7629415.40  4780322.54

TAЧKA

Y X

67

69

68

70

71

72

73

74

75

76

77

79

78

7629473.47  4780289.05

7629471.64  4780287.58

7629472.35  4780286.64

7629469.99  4780284.98

7629472.61  4780281.32

7629467.14  4780274.38

7629472.09  4780277.92

80

81

82

83

84

85

86

87

89

88

7629469.65  4780270.81

7629470.16  4780271.21

7629470.82  4780270.27

7629470.40  4780269.94

7629472.90  4780266.36

7629473.40  4780266.69

7629474.09  4780265.70

7629471.94  4780264.20

7629476.36  4780260.49

7629475.41  4780259.68

7629443.47  4780328.48

7629444.07  4780327.60

7629445.24  4780328.41

7629421.60  4780314.68

7629441.67  4780328.96

7629442.48  4780327.81

90

91

92

95

96

97

99

98

7629477.56  4780261.26

7629478.32  4780260.34

7629479.08  4780269.77

7629481.95  4780270.64

7629481.71  4780265.76

7629486.74  4780263.76

7629483.65  4780268.05

7629486.90  4780266.76

102

7629492.51  4780270.79

7629495.40  4780269.99

7629484.28  4780280.23

7629485.32  4780277.41

100

101

Одговорни пројектант :

Р. Босиљчић, дипл-ел-инж.

лиценца број: 350 6098 03

  4 - Пројекат електричних

инсталација

1/1

Тип светиљке:  PARK FLOWER MIDI 2 63W, 6800lm, 4000K, IP65-30kom

Висина опт.центра:  6m

Монтажа:    Директно на стуб

Нагиб:    0°

Kабал PP00 5x4mm2 за потребе напајања светиљки

у гибљивим коругованим цевима fi75 поцинкована

трака FeZn 25x4mm за потребе израде уземљења

стубова

Постојећи каблови за потребе напајања стубова

SS1-SS18 - постојећи стубови осветљења трга

SN1-SN12 новопројектовани стубови осветљења трга
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СИТУАЦИЈА

са геодетском подлогом

од П0' 0+000,00 до П4' 0+070,54

Објекат:

ул. Бранка Радичевића,

град Пирот

Инвеститор:

Датум:

Град Пирот

    октобар 2018. године

ДOO

„Хармонија пројект”

Ул. војводе

Мишића 13/б,

Ваљево

Пројектовање,

надзор и

вештачење

грађевинских

објеката

нискоградње

Бр. примерака:

              5 (пет)

 Техничка документација : ПЗИ

 Размера:  Цртеж брoj:

   1:250
1/1

TAЧKA

0

Y X

Y

X

Координате преломних тачака

1

7629407.09  4780214.42

7629413.58  4780205.55

2

3

7629414.08  4780208.49

7629415.63  4780210.74

4

5

7629420.08  4780204.47

7629429.01  4780211.03

6
7629427.10  4780213.76

7
7629471.51  4780245.84

9

8
7629471.01  4780246.60

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

TAЧKA

20

Y X

21

22

23

24

25

26

27

29

28

30

31

32

33

34

35

36

37

39

38

7629475.41  4780259.68

7629471.94  4780264.20

7629468.44  4780261.70

7629467.73  4780262.73

7629460.13  4780257.42

7629459.11  4780258.83

7629457.66  4780259.18

7629458.21  4780258.40

7629458.49  4780259.74

7629458.17  4780260.18

7629448.25  4780252.94

7629448.33  4780252.79

7629446.80  4780251.70

7629446.69  4780251.81

7629445.57  4780250.98

7629445.76  4780250.69

7629447.18  4780248.14

7629445.56  4780250.57

7629429.17  4780235.36

7629427.69  4780235.90

7629426.93  4780237.10

7629420.14  4780232.24

7629421.02  4780231.00

7629420.83  4780229.30

7629414.67  4780224.93

7629411.29  4780225.53

7629409.93  4780214.09

7629416.20  4780218.59

TAЧKA

40

Y X

7629408.44   4780213.66

7629463.51  4780251.16

7629466.38  4780252.97

7629463.64  4780250.99

Пројектант:

Радивој Босиљчић, дипл.ел.инг.

Главни/Одговорни пројектант :

Радивој Босиљчић, дипл.ел.инж

лиценца број: 350 6098 03

 4 - Пројекат електроенергетских

инсталација

снимљено стање

 детаљна тачка са котом

телекомуникације

Легенда постојећег:

сливник и линијска решетка

осовина саобраћајнице

Легенда пројектованог:

водовод

постојећа вегетација

бетонске плоче типа "Exlusive"-Tрг Пиротских ратника

водиља за слепа и слабовида лица 30x30x6cm

зелена површина

нове саднице

границе и број парцеле

асфалтна површина-ул. Бранка Радичевића

постојећи објекти

4497/1

електроводови

канализација

вентил

обухват новопројектованог стања

бетон. плоче типа "Multikolor"-тротоар ул. Српских вл.

ликовни елементи (апликације) од бетонских плоча

потапајући стубићи

стубови за ношење светиљки

напојни кабал PP00 5x4mm2
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СИТУАЦИЈА

са саобраћајном сигнализацијом

Објекат:

Пројектант:

Н. Симић, грађ. тех.

Трг Пиротских Ратника,

град Пирот

Инвеститор:

Датум:

Град Пирот

     октобар 2018. године

ДOO

„Хармонија пројект”

Ул. војводе

Мишића 13/б,

Ваљево

Пројектовање,

надзор и

вештачење

грађевинских

објеката

нискоградње

Обрада текста и цртежа:

Н. Марковић, грађ. техн.

Одговорни пројектант :

Д.Бесара, дипл. инж. саобр.

лиценца број: 370 K148 11

Бр. примерака:

              5 (пет)

 Техничка документација : ПЗИ

  8 - Пројекат саобраћајне

сигнализације

 Размера:  Цртеж брoj:

   1:250 1/3

Легенда:

паркир стуб са даљинском контролом
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СИТУАЦИЈА

са саобраћајном сигнализацијом

од П0' 0+000,00 до П4' 0+070,54

Објекат:

Пројектант:

Н. Симић, грађ. тех.

ул. Бранка Радичевића,

град Пирот

Инвеститор:

Датум:

Град Пирот

ДOO

„Хармонија пројект”

Ул. војводе

Мишића 13/б,

Ваљево

Пројектовање,

надзор и

вештачење

грађевинских

објеката

нискоградње

Обрада текста и цртежа:

Н. Марковић, грађ. техн.

Бр. примерака:

              5 (пет)

 Размера:  Цртеж брoj:

   1:250 2/3

Одговорни пројектант :

Д.Бесара, дипл. инж. саобр.

лиценца број: 370 K148 11

  8 - Пројекат саобраћајне

сигнализације

Легенда:

III-30

пројектовани стуб саобраћајног знака

класа и димензија пројектованог саобраћајног знака

висина и стационажа пројектованог стуба

саобраћајног знака

ознака пројектованог саобраћајног знака

пројектовани саобраћајни знак

II-2

ознака постојећег саобр. знака који се задржава

постојећи стуб саобраћајног знака који се задржава

постојећи саобраћајни знак који се задржава

пројектоване ознаке на коловозу

пројект. паркинг места за возила особа са инвалид.

паркир стуб са даљинском контролом

     октобар 2018. године

 Техничка документација : ПЗИ
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          ТРГ
штампани бетон СИТУАЦИЈА

са саобраћајном сигнализацијом

од П0'' 0+000,00 до П3'' 0+050,44

Објекат:

Пројектант:

Н. Симић, грађ. тех.

Тротоар у ул. Српских Владара,

град Пирот

Инвеститор:

Датум:

Град Пирот

ДOO

„Хармонија пројект”

Ул. војводе

Мишића 13/б,

Ваљево

Пројектовање,

надзор и

вештачење

грађевинских

објеката

нискоградње

Обрада текста и цртежа:

Н. Марковић, грађ. техн.

Бр. примерака:

              5 (пет)

 Размера:  Цртеж брoj:

   1:250 3/3

Одговорни пројектант :

Д.Бесара, дипл. инж. саобр.

лиценца број: 370 K148 11

  8 - Пројекат саобраћајне

сигнализације

Легенда:

III-30

пројектовани стуб саобраћајног знака

класа и димензија пројектованог саобраћајног знака

висина и стационажа пројектованог стуба

саобраћајног знака

ознака пројектованог саобраћајног знака

пројектовани саобраћајни знак

II-2

ознака постојећег саобр. знака који се задржава

постојећи стуб саобраћајног знака који се задржава

постојећи саобраћајни знак који се задржава

пројектoвана паркинг места за TAXI возила

паркир стуб са даљинском контролом

     октобар 2018. године

 Техничка документација : ПЗИ
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снимљено стање

 детаљна тачка са котом

телекомуникације

Легенда постојећег:

сливник и линијска решетка

осовина саобраћајнице

Легенда пројектованог:

водовод

постојећа вегетација

бетонске плоче типа "Exlusive"-Tрг Пиротских ратника

водиља за слепа и слабовида лица 30x30x6cm

зелена површина

нове саднице

границе и број парцеле

асфалтна површина-ул. Бранка Радичевића

постојећи објекти

4497/1

електроводови

канализација

вентил

обухват новопројектованог стања

бетон. плоче типа "Multikolor"-тротоар ул. Српских вл.

ликовни елементи (апликације) од бетонских плоча

СИТУАЦИЈА

са геодетском подлогом

од П0 000,00 до П10 0+216,89

Објекат:

Пројектант:

Н. Симић, грађ. тех.

Трг Пиротских Ратника,

град Пирот

Инвеститор:

Датум:

Град Пирот

   октобар 2018. године

ДOO

„Хармонија пројект”

Ул. војводе

Мишића 13/б,

Ваљево

Пројектовање,

надзор и

вештачење

грађевинских

објеката

нискоградње

Обрада текста и цртежа:

Н. Марковић, грађ. техн.

Главни/Одговорни пројектант :

С. Миловановић, дипл. инж. арх.

лиценца број: 300 L789 12

Бр. примерака:

              5 (пет)

 Техничка документација : ПЗИ

  9 - Пројекат спољног уређења

 Размера:  Цртеж брoj:

   1:250 1/3

TAЧKA

0

Y X

Y

X

Координате преломних тачака

1

7629487.22  4780272.25

7629466.38  4780252.97

2
7629470.21  4780247.70

6
7629487.79  4780260.48

7 7629490.19  4780262.19

9
7629493.32  4780264.46

8
7629490.81  4780262.73

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

TAЧKA

20

Y X

21

22

23

24

25

26

27

29

28

30

31

32

33

34

35

36

37

39

38

7629493.00  4780265.09

7629495.52  4780266.84

7629495.94  4780266.31

7629497.03  4780267.05

7629499.46  4780268.85

7629500.92  4780266.94

7629504.44  4780269.54

7629453.35  4780339.31

7629453.24  4780338.64

7629452.82  4780339.85

7629453.27  4780342.64

7629453.36  4780342.70

7629453.42  4780343.11

7629454.03  4780343.47

7629455.82  4780353.97

7629419.19  4780403.61

7629425.70  4780408.53

7629418.74  4780409.08

7629422.91  4780412.15

7629412.32  4780417.69

7629411.75  4780417.27

7629411.63  4780417.41

7629411.88  4780417.60

7629411.77  4780417.74

7629367.76  4780383.89

7629369.19  4780381.87

7629368.01  4780380.89

7629375.00  4780373.46

7629374.87  4780372.00

TAЧKA

40

Y X

41

42

43

44

45

46

47

49

48

7629376.17  4780374.37

7629375.50  4780375.04

7629378.36  4780377.33

7629378.99  4780376.57

7629404.09  4780396.17

7629405.61  4780396.03

7629416.93  4780381.67

7629420.93  4780380.85

7629425.52  4780368.10

7629427.49  4780372.26

50

51

52

53

54

55

56

57

59

58

7629424.98  4780367.72

7629425.16  4780367.45

7629422.21  4780365.38

7629421.48  4780357.76

7629421.64  4780357.75

7629420.99  4780352.29

7629425.91  4780345.74

7629426.22  4780345.98

7629428.34  4780342.88

7629428.47  4780342.98

TAЧKA

60

Y X

61

62

63

64

65

66

7629431.35  4780338.82

7629430.42  4780338.00

7629428.88  4780337.00

7629429.00  4780334.47

7629428.74  4780334.19

7629429.35  4780333.32

7629415.40  4780322.54

TAЧKA

Y X

67

69

68

70

71

72

73

74

75

76

77

79

78

7629473.47  4780289.05

7629471.64  4780287.58

7629472.35  4780286.64

7629469.99  4780284.98

7629472.61  4780281.32

7629467.14  4780274.38

7629472.09  4780277.92

80

81

82

83

84

85

86

87

89

88

7629469.65  4780270.81

7629470.16  4780271.21

7629470.82  4780270.27

7629470.40  4780269.94

7629472.90  4780266.36

7629473.40  4780266.69

7629474.09  4780265.70

7629471.94  4780264.20

7629476.36  4780260.49

7629475.41  4780259.68

7629443.47  4780328.48

7629444.07  4780327.60

7629445.24  4780328.41

7629421.60  4780314.68

7629441.67  4780328.96

7629442.48  4780327.81

91

92

95

96

97

99

98

7629477.56  4780261.26

7629479.08  4780269.77

7629481.95  4780270.64

7629481.71  4780265.76

7629486.74  4780263.76

7629483.65  4780268.05

7629486.90  4780266.76

102

7629492.51  4780270.79

7629495.40  4780269.99

7629484.28  4780280.23

7629485.32  4780277.41

100

101
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СИТУАЦИЈА

са геодетском подлогом

од П0' 0+000,00 до П5' 0+084,53

Објекат:

Пројектант:

Н. Симић, грађ. тех.

ул. Бранка Радичевића,

град Пирот

Инвеститор:

Датум:

Град Пирот

ДOO

„Хармонија пројект”

Ул. војводе

Мишића 13/б,

Ваљево

Пројектовање,

надзор и

вештачење

грађевинских

објеката

нискоградње

Обрада текста и цртежа:

Н. Марковић, грађ. техн.

Главни/Одговорни пројектант :

С. Миловановић, дипл. инж. арх.

лиценца број: 300 L789 12

Бр. примерака:

              5 (пет)

  9 - Пројекат спољног уређења

 Размера:  Цртеж брoj:

   1:250 2/3

снимљено стање

 детаљна тачка са котом

телекомуникације

Легенда постојећег:

сливник и линијска решетка

осовина саобраћајнице

Легенда пројектованог:

водовод

постојећа вегетација која се задржава

бетонске плоче типа "Exlusive"-Tрг Пиротских ратника

водиља за слепа и слабовида лица 30x30x6cm

зелена површина

нове саднице

границе и број парцеле

асфалтна површина-ул. Бранка Радичевића

постојећи објекти

4497/1

електроводови

канализација

вентил

обухват новопројектованог стања

бетон. плоче типа "Multikolor"-тротоар ул. Српских вл.

ликовни елементи (апликације) од бетонских плоча

потапајући стубићи

постојеће жардињере које се уклањају

постојећа вегетација која се уклања

TAЧKA

0

Y X

Y

X

Координате преломних тачака

1

7629407.09  4780214.42

7629413.58  4780205.55

2

3

7629414.08  4780208.49

7629415.63  4780210.74

4

5

7629420.08  4780204.47

7629429.01  4780211.03

6
7629427.10  4780213.76

7 7629471.51  4780245.84

9

8
7629471.01  4780246.60

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

TAЧKA

20

Y X

21

22

23

24

25

26

27

29

28

30

31

32

33

34

35

36

37

39

38

7629475.41  4780259.68

7629471.94  4780264.20

7629468.44  4780261.70

7629467.73  4780262.73

7629460.13  4780257.42

7629459.11  4780258.83

7629457.66  4780259.18

7629458.21  4780258.40

7629458.49  4780259.74

7629458.17  4780260.18

7629448.25  4780252.94

7629448.33  4780252.79

7629446.80  4780251.70

7629446.69  4780251.81

7629445.57  4780250.98

7629445.76  4780250.69

7629447.18  4780248.14

7629445.56  4780250.57

7629429.17  4780235.36

7629427.69  4780235.90

7629426.93  4780237.10

7629420.14  4780232.24

7629421.02  4780231.00

7629420.83  4780229.30

7629414.67  4780224.93

7629411.29  4780225.53

7629409.93  4780214.09

7629416.20  4780218.59

TAЧKA

40

Y X

7629408.44   4780213.66

7629466.26  4780253.13

7629470.21  4780247.70

7629466.38  4780252.97

41

42

43

44

45

46

48

47

49

50

51

7629415.48   4780219.60

7629425.90   4780227.09

7629426.63   4780226.08

7629429.96   4780230.00

7629430.69   4780229.00

7629449.91   4780244.33

7629450.63   4780243.32

7629453.97   4780247.25

7629454.69   4780246.24

7629462.10   4780253.09

7629462.84   4780252.09

TAЧKA

Y X
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          ТРГ
штампани бетон

СИТУАЦИЈА

са геодетском подлогом

од П0'' 0+000,00 до П3'' 0+050,44

Објекат:

Пројектант:

Н. Симић, грађ. тех.

Тротоар у ул. Српских Владара,

град Пирот

Инвеститор:

Датум:

Град Пирот

ДOO

„Хармонија пројект”

Ул. војводе

Мишића 13/б,

Ваљево

Пројектовање,

надзор и

вештачење

грађевинских

објеката

нискоградње

Обрада текста и цртежа:

Н. Марковић, грађ. техн.

Главни/Одговорни пројектант :

С. Миловановић, дипл. инж. арх.

лиценца број: 300 L789 12

Бр. примерака:

              5 (пет)

  9 - Пројекат спољног уређења

 Размера:  Цртеж брoj:

   1:250 3/3

снимљено стање

 детаљна тачка са котом

телекомуникације

Легенда постојећег:

сливник и линијска решетка

осовина саобраћајнице

Легенда пројектованог:

водовод

постојећа вегетација која се задржава

бетонске плоче типа "Exlusive"-Tрг Пиротских ратника

водиља за слепа и слабовида лица 30x30x6cm

зелена површина

нове саднице

границе и број парцеле

асфалтна површина-ул. Бранка Радичевића

постојећи објекти

4497/1

електроводови

канализација

вентил

обухват новопројектованог стања

бетон. плоче типа "Multikolor"-тротоар ул. Српских вл.

ликовни елементи (апликације) од бетонских плоча

Y

X

Координате преломних тачака

TAЧKA

0

Y X

1

7629378.78  4780254.07

7629382.26  4780249.48

2

3

7629382.43  4780249.23

7629384.16  4780246.22

4

5

7629387.65  4780245.66

7629399.37  4780229.46

6
7629398.81  4780225.96

7 7629399.01  4780225.68

9
7629408.50  4780213.76

8
7629407.27  4780214.58

10

11

12

13

14

15

16

17

19

18

TAЧKA

20

Y X

21

22

7629409.93  4780214.09

7629411.07  4780214.90

7629411.31  4780215.08

7629416.20  4780218.59

7629411.29  4780225.53

7629386.54  4780259.94

7629386.59  4780260.27

7629383.52  4780257.98

7629381.69  4780256.07

7629382.78  4780256.97

7629381.46  4780255.87

7629384.77  4780251.29

7629384.95  4780251.05

23
7629400.65  4780226.84

24
7629405.92  4780219.55

25
7629404.29  4780218.39

постојећа вегетација која се уклања
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