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1. Претходни радови

1.1. Геодетско обележавање и обнављање трасе. m² 4,133.95

1.2. Рушење камених плоча d=3 до 5cm са лагеровањем и одвозом

на место које инвеститор одреди. Мерено у ситуацији. m² 3,994.14

1.3. Рушење армирано-бетонске клупе кружног облика. Цена 

обухвата: рушење, утовар и одвоз шута и земље на депонију. m³ 3.84

1.4. Уклањање постојећих жардињера и одвоз на место које

инвеститор одреди. ком. 6

1.5. Рушење бетонских канала са линијском решетком за одводњавање.

Цена обухвата: рушење, утовар и одвоз на депонију. m' 283.00

1.6. Уклањање и одвоз киоска. ком. 1

1.7. Уклањање тенди и тераса на место које одреди инвеститор.

У цену је урачуната демонтажа, утовар и одвоз. m² 602.73

1.8. Уклањање постојећег стабла, резање грана, обарање стабла и 

вађење корена. Затим насути и набити земљу. Корен, стабло 

и гране утоварити на камион и одвести на депонију. ком. 1

1.9. Издизање постојећих поклопаца од инсталација на потребну коту. ком. 49

1.10.Ручни ископ земље за одређивање тачног положаја 

подземне инсталације са утоваром и одвозом на депонију. m³ 5.00

свега 1:

2. Доњи строј 

2.1. Ископ материјала у широком откопу машински 70% и 

ручно 30% са утоваром  и превозом на депонију. m³ 1,653.58

2.2. Уређење постељице (Мс=30МПа) или

(100% по стандардном Прокторовом опиту). m² 3,942.67

2.3. Машинско разастирање ископаног материјала (земље) на 

депонији без ваљања, увећано за кр=1,275. m³ 2,108.31

свега 2:

3. Горњи строј

3.1. Машинска уградња тампона од дробљеног каменог агрегата

0-63мм; д=20цм са набавком и превозом, Мс=40МПа m³ 788.54

3.2. Машинска уградња тампона од дробљеног каменог агрегата

0-31,5мм; д=10цм са набавком и превозом,  Мс=60МПа m³ 394.27

3.3. Набавка, транспорт и уградња белих бетонских ивичњака 12/18

на бетонској подлози МБ20 за оивичење зелених површина. m' 114.00

3.4. Набавка, транспорт и уградња бетонских плоча типа "Exlusive"

димензије 20x20cm на слоју песка фракције 2-4mm d=5cm.

Цена обухвата набавку и планирање песка фракције

(2-4mm) у збијеном стању d=5cm.

а бетонска плоча d=6cm m² 3,067.77

б бетонска плоча d=8cm (за доставна возила) m² 874.90

свега 3:

4. Одводњавање и водовод

4.1. Израда бетонског канала за линијске решетке МБ30. 

а Челична решетка 80/30  ком. 354.00

б Израда бетонског канала за решетке МБ30 m³ 24.54

в Челични угаоници m' 556.00

г Ребраста арматура Ø8mm kg. 1,607.77

д Пластичне цеви за везу са канализацијом PVCØ200mm m' 41.00

У цену улази: набавка и уградња челичних решетки 80/30;

челичних угаоника 45/45/4,5 и ребрасте арматуре Ø8mm. m' 283.00

4.2.1 ПРЕДМЕР РАДОВА

за Трг Пиротских Ратника у Пироту
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4.2. Набавка, транспорт и уградња баштенских хидраната DN20mm

са комплетном арматуром. У цену улазе рад, материјал и постављање 

заштитног поклопца. ком. 2

4.3. Набавка, транспорт и уградња спољног надземног хидранта DN100mm

Дубина уградње 0.67m са комплетном арматуром. У цену уалазе

рад, материјал и постављање. ком. 2

4.4. Замена дотрајалих анбор-шелни и шахти поклопаца водовода. пауш.

свега 4:

5. Објекти

5.1. Набавка, израда и монтажа двостране оплате са превозом грађе. m² 15.75

5.2. Набавка, превоз и уградња арматуре ГА240/360 

у потпорни зид, Ø6mm и Ø8mm. kg 304.80

5.3. Набавка, транспорт и монтажа челичне ограде h=1,10m од

цеви Ø2" са фарбањем антиросом и два пута основном бојом. m' 13.00

5.4. Производња, превоз и машинско уграђивање  

бетона МБ30 (C25/30) у темеље и зидове објекта. m³ 5.80

свега 5:

6. Озелењавање и мобилијар

6.1. Набавка, транспорт и уградња квалитетне хумусне земље d=25cm 

за насипање зелене површине и грубо нивелисање површине

надвисити за 20cm због слегања. m³ 44.45

6.2. Набавка, транспорт и садња садница на зеленим површинама.

а Betula pendula ком. 4

б Robinia hispida ком. 6

в Tilia platyphyllos ком. 4

6.3. Обрада бетонских делова клупе од слоја бетонског заптивача

и слоја учвршћивача у жељеној боји d=1,5cm.

Грађевинска подлога мора бити сува без присуства водоотпорних 

соли, прашине, масних мрља , рђе и сл. m² 20.00

6.4. Набавка, транспорт и уградња штафни дим. 8x4cm од тврдог дрвета,

шрафљењем за подконструкцију клупе.

Штафне су финално обрађене и лакиране безбојним мат лаком m' 15.00

6.5. Набавка, транспорт и уградња летви дим. 5x3cm од тврдог дрвета,

шрафљењем ферум завртњима за аб. плочу клупе.

Летве су финално обрађене и лакиране безбојним мат лаком m² 5.00

6.6. Набавка, транспорт и уградња канте за одпатке, 

према избору инвеститора. ком. 15

свега 6:
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Рекапитулација:

1. Претходни радови-------------------------------------------------------

2. Доњи строј ---------------------------------------------------------------

3. Горњи строј----------------------------------------------------------------

4. Одводњавање и водовод----------------------------------------------------

5. Објекти----------------------------------------------------------------------

6. Озелењавање и мобилијар------------------------------------------------

укупно без ПДВ-а: динара

динара
Укупно: динара

       У Ваљеву,                                  Одговорни пројектант:
октобар 2018. године Саша Миловановић, дипл.инж.арх.

 

Непредвиђени и накнадни радови, 5% од планираних средстава


