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1. Претходни радови

1.1. Геодетско обележавање и обнављање трасе. m² 1,178.00 50.00 58,900.00

1.2. Рушење, чишћење, транспорт и лагеровање ивичњака

за допуну или ново постављање на другом градилишту. m' 10.00 500.00 5,000.00

1.3. Машинско рушење асфалтног застора и кманеих плоча 

са утоваром и одвозом шута на депонију. m² 1,178.00 100.00 117,800.00

1.4. Рушење бетонских канала са линијском решетком за одводњавање.

Цена обухвата: рушење, утовар и одвоз на депонију. m' 68.50 500.00 34,250.00

1.5. Издизање постојећих поклопаца од инсталација на потребну коту. ком. 9 3,000.00 27,000.00

1.6. Ручни ископ земље за одређивање тачног положаја 

подземне инсталације са утоваром и одвозом на депонију. m³ 5.00 950.00 4,750.00

1.7. Исецање ивица асфалтног коловоза д=6cm. m' 11.00 100.00 1,100.00

свега 1: 248,800.00

2. Доњи строј 

2.1. Ископ материјала у широком откопу машински 70% и 

ручно 30% са утоваром  и превозом на депонију. m³ 576.98 700.00 403,886.00

2.2. Уређење постељице (Мс=30МПа) или

(100% по стандардном Прокторовом опиту). m² 1,178.00 45.00 53,010.00

2.3. Машинско разастирање ископаног материјала (земље) на 

депонији без ваљања, увећано за кр=1,275. m³ 735.65 40.00 29,425.98

свега 2: 486,321.98

3. Горњи строј

3.1. Машинска уградња тампона од дробљеног каменог агрегата

0-63мм са набавком и превозом.

а д=25цм, Мс=60МПа - испод асфалта m³ 186.50 1,500.00 279,750.00

б д=20цм, Мс=40МПа - испод плоча m³ 86.40 1,500.00 129,600.00

3.2. Машинска уградња тампона од дробљеног каменог агрегата

0-31,5мм са набавком и превозом.

а д=15цм, Мс=80МПа - испод асфалта m³ 111.90 1,700.00 190,230.00

б д=10цм, Мс=60МПа - испод плоча m³ 43.20 1,700.00 73,440.00

3.3. Набавка, транспорт и уградња белих бетонских ивичњака 18/24

на бетонској подлози МБ20, на разделним острвима коловоза и 

пешачке зоне и лепезама са ул. Српских Владара. m' 118.00 1,500.00 177,000.00

свега 3: 850,020.00

4. Одводњавање и водовод

4.1. Израда бетонског канала за линијске решетке МБ30. 

а Челична решетка 80/30  ком. 86.00

б Израда бетонског канала за решетке МБ30 m³ 8.22

в Челични угаоници m' 172.00

г Ребраста арматура Ø8mm kg. 389.15

д Пластичне цеви за везу са канализацијом PVCØ200mm m' 10.00

У цену улази: набавка и уградња челичних решетки 80/30;

челичних угаоника 45/45/4,5 и ребрасте арматуре Ø8mm. m' 68.50 13,000.00 890,500.00

4.2. Израда уличних (бубањ) сливника од армирано-бетонских 

цеви Ø 450mm са таложником дубине 20cm. ком 3 8,000.00 24,000.00

4.3. Полагање пластичних одводних цеви у слоју песка д=10cm.

Цена обухвата: набавку, превоз и постављање ПВЦ цеви СДР34

за сливничке везе 

ПВЦ Ø200mm СН8 КN/m2 m' 16.00 2,200.00 35,200.00

4.4. Монтажа сливничке решетке са рамом (носивост 250КN)

у равни хабајућег слоја. Цена обухвата: набавку, превоз и

уградњу сливничке решетке. ком 3 16,000.00 48,000.00

4.3.2 ПРЕДРАЧУН РАДОВА

за ул. Бранка Радичевића у Пироту
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4.5. Набавка, транспорт и уградња спољног надземног хидранта DN100mm

Дубина уградње 0.67m са комплетном арматуром. У цену уалазе

рад, материјал и постављање. ком. 1 8,000.00 8,000.00

4.6. Замена дотрајалих анбор-шелни и шахти поклопаца водовода. пауш. 50,000.00

свега 4: 1,055,700.00

5. Асфалтни и бетонски радови

5.1. Справљање, транспорт и уградња асфалта за саобраћајницу:

а Битуминизирајући носећи  слој од кречњачког

агрегата БНС 22, д=7,0cm m² 746.00 1,000.00 746,000.00

б Асфалт-бетон од кречњачког агрегата АБ11, д=4,0cm m² 746.00 800.00 596,800.00

5.2. Набавка, транспорт и уградња бетонских плоча типа "Exlusive"

димензије 20x20cm на слоју песка фракције 2-4mm d=5cm.

Цена обухвата набавку и планирање песка фракције

(2-4mm) у збијеном стању d=5cm.

бетонска плоча d=6cm m² 340.00 3,500.00 1,190,000.00

бетонска плоча d=8cm (за доставна возила) m² 92.00 4,000.00 368,000.00

свега 5: 2,900,800.00

6. Озелењавање

6.1. Набавка, транспорт и уградња квалитетне хумусне земље d=30cm 

за насипање зелене површине и грубо нивелисање површине

надвисити за 10cm због слегања. m³ 14.00 1,000.00 14,000.00

Набавка, транспорт и садња садница на зеленим површинама.

Betula pendula ком. 4 2,000.00 8,000.00

Robinia hispida ком. 6 2,200.00 13,200.00

Tilia platyphyllos ком. 4 2,200.00 8,800.00

свега 6: 44,000.00

Рекапитулација:

1. Претходни радови-------------------------------------------------------

2. Доњи строј ---------------------------------------------------------------

3. Горњи строј----------------------------------------------------------------

4. Одводњавање и водовод----------------------------------------------------

6. Озелењавање-----------------------------------------------------------------

укупно без ПДВ-а: динара

динара
Укупно: динара

       У Ваљеву,                                  Одговорни пројектант:
октобар 2018. године Саша Миловановић, дипл.инж.арх.
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2,900,800.005. Асфалтни и бетонски радови--------------------------------------------
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850,020.00

5,585,641.98

1,055,700.00


